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ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN 

MAIO/2023 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS      2.914,56 1,79 %

 1.1  2010054 CAERN PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 M²            6,00            397,42         485,76      2.914,56 1,79 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES         859,29 0,53 %

 2.1  50 ORSE
Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito 

de madeira
m²          62,86              11,19           13,67         859,29 0,53 %

 3 TRABALHOS EM TERRA      3.549,97 2,19 %

 3.1  C2781 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m m³          19,15              50,12           61,26      1.173,12 0,72 %

 3.2  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³            3,66              41,58           50,82         186,00 0,11 %

 3.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³          22,81              27,29           33,35         760,71 0,47 %

 3.4  94305 SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

m³          18,84              62,11           75,91      1.430,14 0,88 %

 4 FUNDAÇÕES   21.776,71 13,41 %

 4.1  1030022 CAERN
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS 

EARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020
M³            6,57            490,16         599,12      3.936,21 2,42 %

 4.2  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG        215,50              13,33           16,29      3.510,49 2,16 %

 4.3  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG        128,50              15,68           19,16      2.462,06 1,52 %

 4.4  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG          38,00              17,37           21,23         806,74 0,50 %

 4.5  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG          43,10              19,02           23,24      1.001,64 0,62 %

 4.6  96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m²          11,85              85,97         105,08      1.245,19 0,77 %

 4.7  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m²          11,66              74,78           91,40      1.065,72 0,66 %

 4.8  94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³            5,47            462,82         565,70      3.094,37 1,91 %

 4.9  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³            5,47            218,30         266,82      1.459,50 0,90 %

 4.10  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³            0,64            411,79         503,33         322,13 0,20 %

 4.11  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
m²          63,08              37,26           45,54      2.872,66 1,77 %

 5 ESTRUTURA   44.490,68 27,39 %

 5.1  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG        450,00              12,14           14,83      6.673,50 4,11 %

 5.2  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG          59,40              14,25           17,41      1.034,15 0,64 %

 5.3  92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG        188,90              11,81           14,43      2.725,82 1,68 %

 5.4  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG          58,80              15,64           19,11      1.123,66 0,69 %

 5.5  104111 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG        110,40              21,25           25,97      2.867,08 1,77 %

 5.6  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG        120,80              15,84           19,36      2.338,68 1,44 %

 5.7  92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²          21,50              86,00         105,11      2.259,86 1,39 %

 5.8  92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
m²          29,68            177,32         216,73      6.432,54 3,96 %

 5.9  94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³            9,15            462,82         565,70      5.176,15 3,19 %

 5.10  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³            9,15            218,30         266,82      2.441,40 1,50 %

 5.11  101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m²          56,39            165,66         202,48    11.417,84 7,03 %

Orçamento Sintético
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Orçamento Sintético

 6 ALVENARIA   10.012,90 6,16 %

 6.1  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²          94,13              69,19           84,57      7.960,57 4,90 %

 6.2  93188 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M            1,35              92,84         113,47         153,18 0,09 %

 6.3  93187 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M            7,50            107,23         131,06         982,95 0,61 %

 6.4  93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 

M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M            7,50              99,95         122,16         916,20 0,56 %

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      8.925,47 5,50 %

 7.1  13177 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar un          10,00              92,25         112,75      1.127,50 0,69 %

 7.2  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M          54,40                2,67             3,26         177,34 0,11 %

 7.3  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M        198,74                3,94             4,81         955,93 0,59 %

 7.4  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M          65,08                6,20             7,57         492,65 0,30 %

 7.5  92981 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M          43,53              15,81           19,32         840,99 0,52 %

 7.6  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN            1,00              24,67           30,15           30,15 0,02 %

 7.7  92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN          18,00              46,12           56,37      1.014,66 0,62 %

 7.8  91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN            2,00              38,26           46,76           93,52 0,06 %

 7.9  91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN          18,00                8,41           10,27         184,86 0,11 %

 7.10  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN            1,00              13,18           16,10           16,10 0,01 %

 7.11  91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN            2,00              22,91           28,00           56,00 0,03 %

 7.12  91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN          10,00              11,46           14,00         140,00 0,09 %

 7.13  12984 ORSE Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores un          10,00                3,54             4,32           43,20 0,03 %

 7.14  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN            5,00              11,09           13,55           67,75 0,04 %

 7.15  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN            2,00              11,56           14,12           28,24 0,02 %

 7.16  1060451 CAERN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021
UN            1,00              24,97           30,52           30,52 0,02 %

 7.17  354 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m          13,02              14,93           18,24         237,48 0,15 %

 7.18  353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m            5,20              11,75           14,36           74,67 0,05 %

 7.19  372 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un            3,00                3,07             3,75           11,25 0,01 %

 7.20  371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un            2,00                1,98             2,42             4,84 0,00 %

 7.21  363 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un            2,00                7,91             9,66           19,32 0,01 %

 7.22  91872 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M            3,10              13,91           17,00           52,70 0,03 %

 7.23  91871 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M            6,00              10,80           13,20           79,20 0,05 %

 7.24  91866 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M          19,50                6,38             7,79         151,90 0,09 %

 7.25  91905 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN            1,00              10,42           12,73           12,73 0,01 %

 7.26  91914 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            1,00              13,09           15,99           15,99 0,01 %

 7.27  91911 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN            2,00              12,20           14,91           29,82 0,02 %

 7.28  91855 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            6,60                8,36           10,21           67,38 0,04 %

 7.29  91853 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          23,10                7,12             8,70         200,97 0,12 %
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 7.30  12223 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
un            1,00            489,93         598,84         598,84 0,37 %

 7.31  C0326 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M UN            1,00            289,38         353,70         353,70 0,22 %

 7.32  72251 SINAPI CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M            2,50              23,30           28,47           71,17 0,04 %

 7.33  90456 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 

AF_05/2015
UN          21,00                3,46             4,22           88,62 0,05 %

 7.34  90458 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE 

(76X40 CM). AF_05/2015
UN            1,00              22,45           27,44           27,44 0,02 %

 7.35  90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M          58,30                5,44             6,64         387,11 0,24 %

 7.36  90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M          58,30              11,02           13,46         784,71 0,48 %

 7.37  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un            2,00            145,72         178,11         356,22 0,22 %

 8 
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - REDE DE DRENOS DOS CONDICIONADORES 

DE AR
        501,79 0,31 %

 8.1  90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M          10,45              10,81           13,21         138,04 0,08 %

 8.2  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN            5,00                6,50             7,94           39,70 0,02 %

 8.3  89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M          10,50              13,55           16,56         173,88 0,11 %

 8.4  89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN            1,00                7,79             9,52             9,52 0,01 %

 8.5  90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M          10,45              11,02           13,46         140,65 0,09 %

 9 INSTALAÇÕES PLUVIAIS         404,96 0,25 %

 9.1  89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN            2,00              25,32           30,94           61,88 0,04 %

 9.2  89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M            6,17              32,76           40,04         247,04 0,15 %

 9.3  4283 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm un            2,00              39,29           48,02           96,04 0,06 %

 10 CABEAMENTO   11.910,97 7,33 %

 10.1  720 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) un          18,00              15,72           19,21         345,78 0,21 %

 10.2  98302 SINAPI
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN            1,00            982,69     1.201,14      1.201,14 0,74 %

 10.3  10726 ORSE
Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 

BT
un            1,00        1.265,93     1.547,34      1.547,34 0,95 %

 10.4  98305 SINAPI RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN            1,00        2.317,10     2.832,19      2.832,19 1,74 %

 10.5  91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN          18,00                8,41           10,27         184,86 0,11 %

 10.6  91847 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M          14,32              10,23           12,50         179,00 0,11 %

 10.7  91855 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          12,40                8,36           10,21         126,60 0,08 %

 10.8  91853 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          23,32                7,12             8,70         202,88 0,12 %

 10.9  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m        294,60              12,06           14,74      4.342,40 2,67 %

 10.10  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN          18,00              43,13           52,71         948,78 0,58 %

 11 REVESTIMENTOS   19.147,84 11,79 %

 11.1  1100129 CAERN

CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA 

DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EMALVENARIA/ESTRUTURA 

EXISTENTE. R_11/2020

M        105,48              17,35           21,20      2.236,17 1,38 %

 11.2  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²        185,29                3,58             4,37         809,71 0,50 %

 11.3  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m²        185,29              31,82           38,89      7.205,92 4,44 %

 11.4  11369 ORSE

Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco 

mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 01

m²          26,58              79,76           97,49      2.591,28 1,60 %

 11.5  7172 ORSE

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho 

Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m²            2,53              79,49           97,16         245,81 0,15 %

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

Orçamento Sintético

 11.6  96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
m²          57,42              86,33         105,52      6.058,95 3,73 %

 12 PISO   11.083,03 6,82 %

 12.1  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³          10,96            411,79         503,33      5.516,49 3,40 %

 12.2  104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 

DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 

ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m²          57,42              73,87           90,29      5.184,45 3,19 %

 12.3  98679 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m²            6,94              31,51           38,51         267,25 0,16 %

 12.4  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M            0,85            110,54         135,11         114,84 0,07 %

 13 COBERTURA   13.473,60 8,30 %

 13.1  298 ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 m²          10,29            239,96         293,30      3.018,05 1,86 %

 13.2  94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M          21,25              47,70           58,30      1.238,87 0,76 %

 13.3  92566 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m²          64,85              23,35           28,54      1.850,81 1,14 %

 13.4  94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²          64,85              60,57           74,03      4.800,84 2,96 %

 13.5  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m          33,14              63,33           77,40      2.565,03 1,58 %

 14 ESQUADRIAS      8.948,64 5,51 %

 14.1  1090068 CAERN
PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM BATENTE,ALIZARES, 

FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021
M²            1,79            908,91     1.110,96      1.988,61 1,22 %

 14.2  100674 SINAPI

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²            6,00            551,35         673,91      4.043,46 2,49 %

 14.3  4716 ORSE Grade em metalon m²            7,79            306,31         374,40      2.916,57 1,80 %

 15 PINTURA      3.640,67 2,24 %

 15.1  2278 ORSE
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, 

lixamento e retoques - R1
m²          39,66              10,52           12,85         509,63 0,31 %

 15.2  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m²        143,98                2,15             2,62         377,22 0,23 %

 15.3  2285 ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores - cores convencionais - Rev 03
m²          33,66              15,44           18,87         635,16 0,39 %

 15.4  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²        122,60              10,90           13,32      1.633,03 1,01 %

 15.5  102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²            4,46              13,30           16,25           72,47 0,04 %

 15.6  2311 ORSE
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base 

de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte
m²          12,00              28,17           34,43         413,16 0,25 %

 16 DIVERSOS         786,97 0,48 %

 16.1  101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN            1,00            201,44         246,22         246,22 0,15 %

 16.2  101910 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN            1,00            268,07         327,66         327,66 0,20 %

 16.3  2220077 CAERN LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 M²          62,86                2,78             3,39         213,09 0,13 %

Total sem BDI 132.905,16
Total do BDI 29.522,89

Total Geral 162.428,05

cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinco centavos

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS
100,00%

2.914,56

100,00%

2.914,56

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

859,29

100,00%

859,29

 3 TRABALHOS EM TERRA
100,00%

3.549,97

100,00%

3.549,97

 4 FUNDAÇÕES
100,00%

21.776,71

100,00%

21.776,71

 5 ESTRUTURA
100,00%

44.490,68

30,00%

13.347,20

70,00%

31.143,48

 6 ALVENARIA
100,00%

10.012,90

100,00%

10.012,90

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

8.925,47

50,00%

4.462,74

50,00%

4.462,74

 8 
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - REDE DE DRENOS DOS CONDICIONADORES DE 

AR

100,00%

501,79

100,00%

501,79

 9 INSTALAÇÕES PLUVIAIS
100,00%

404,96

100,00%

404,96

 10 CABEAMENTO
100,00%

11.910,97

50,00%

5.955,49

50,00%

5.955,49

 11 REVESTIMENTOS
100,00%

19.147,84

80,00%

15.318,27

20,00%

3.829,57

 12 PISO
100,00%

11.083,03

60,00%

6.649,82

40,00%

4.433,21

 13 COBERTURA
100,00%

13.473,60

70,00%

9.431,52

30,00%

4.042,08

 14 ESQUADRIAS
100,00%

8.948,64

100,00%

8.948,64

 15 PINTURA
100,00%

3.640,67

100,00%

3.640,67

 16 DIVERSOS
100,00%

786,97

100,00%

786,97

26,13% 25,34% 26,3% 22,22%

42.447,73 41.156,38 42.724,58 36.099,36

26,13% 51,47% 77,78% 100,0%

42.447,73 83.604,11 126.328,69 162.428,05

Cronograma Físico e Financeiro

 



Quadro de Composição do BDI 1

1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,40% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 22,23% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 22,23%

Observações:

Data:

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU: 2100025732/RN

Responsável Técnico Responsável Tomador

JOSÉ CRISTIANO DOS SANTOS MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - CPF: 779.456.894-34

ENGENHEIRO CIVIL PREFEITA

15 de maio de 2023

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Local:

0

 - 1
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, 

conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

% 

Adotado

Despesas Financeiras

Lucro

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Intervalo de admissibilidade
SiglasItens Situação

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Construção e Reforma de Edifícios Não

0 PREFEITURA DE LUIS GOMES

OBJETO

CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2010054 CAERN PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 M² 1,0000000 397,42 397,42

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,33 22,33

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 14,32 28,64

Composição 

Auxiliar
 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0100000 366,36 3,66

Insumo  00004417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 1,0000000 7,45 7,45

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 4,0000000 14,47 57,88

Insumo  00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
m² 1,0000000 275,00 275,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 22,38 2,46

MO sem LS => 32,84 LS => 0,00 MO com LS => 32,84

Valor do BDI => 88,34 485,76

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  50 ORSE
Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito 

de madeira
m² 1,0000000 11,19 11,19

Composição 

Auxiliar
 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 18,09 0,36

Composição 

Auxiliar
 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000 22,13 0,44

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 14,32 0,57

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 22,33 0,89

Insumo  00004430 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 0,2400000 13,70 3,28

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0200000 39,94 0,79

Insumo  00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,0120000 23,85 0,28

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2800000 16,36 4,58

MO sem LS => 1,68 LS => 0,00 MO com LS => 1,68

Valor do BDI => 2,48 13,67

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2781 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m m³ 1,0000000 50,12 50,12

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 14,32 50,12

MO sem LS => 28,59 LS => 0,00 MO com LS => 28,59

Valor do BDI => 11,14 61,26

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 1,0000000 41,58 41,58

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9040000 14,32 41,58

MO sem LS => 23,72 LS => 0,00 MO com LS => 23,72

Valor do BDI => 9,24 50,82

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³ 1,0000000 27,29 27,29

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 14,32 9,30

Composição 

Auxiliar
 91533 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,2740000 33,27 9,11

Composição 

Auxiliar
 91534 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,2540000 26,23 6,66

Composição 

Auxiliar
 95606 SINAPI

UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016
m³ 1,0000000 2,22 2,22

MO sem LS => 16,24 LS => 0,00 MO com LS => 16,24

Valor do BDI => 6,06 33,35

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ESCAVAÇÕES EM 

VALAS,VALETAS,CANAIS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Locação de Edificações

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

201

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94305 SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

m³ 1,0000000 62,11 62,11

Composição 

Auxiliar
 5631 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0330000 206,86 6,82

Composição 

Auxiliar
 5632 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0440000 78,55 3,45

Composição 

Auxiliar
 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0060000 321,24 1,92

Composição 

Auxiliar
 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0030000 63,26 0,18

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420000 14,32 0,60

Composição 

Auxiliar
 91533 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0610000 33,27 2,02

Composição 

Auxiliar
 91534 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0570000 26,23 1,49

Insumo  00006079 SINAPI
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,2500000 36,51 45,63

MO sem LS => 4,45 LS => 0,00 MO com LS => 4,45

Valor do BDI => 13,80 75,91

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1030022 CAERN
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS 

EARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020
M³ 1,0000000 490,16 490,16

Composição 

Auxiliar
 87283 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,1300000 388,13 50,45

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,3440000 22,67 189,15

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1720000 14,32 59,74

Insumo  00007271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
UN 307,7870100 0,62 190,82

MO sem LS => 175,03 LS => 0,00 MO com LS => 175,03

Valor do BDI => 108,96 599,12

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,0000000 13,33 13,33

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0220000 14,41 0,31

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 22,51 1,53

Composição 

Auxiliar
 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,73 10,73

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,3060000 0,22 0,06

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 28,00 0,70

MO sem LS => 1,34 LS => 0,00 MO com LS => 1,34

Valor do BDI => 2,96 16,29

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,0000000 15,68 15,68

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 14,41 0,41

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 22,51 2,00

Composição 

Auxiliar
 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,47 12,47

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,4655000 0,22 0,10

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 28,00 0,70

MO sem LS => 1,82 LS => 0,00 MO com LS => 1,82

Valor do BDI => 3,48 19,16

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

103

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,0000000 17,37 17,37

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 14,41 0,54

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155000 22,51 2,59

Composição 

Auxiliar
 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 13,39 13,39

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,7240000 0,22 0,15

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 28,00 0,70

MO sem LS => 2,44 LS => 0,00 MO com LS => 2,44

Valor do BDI => 3,86 21,23

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,0000000 19,02 19,02

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 14,41 0,91

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 22,51 4,37

Composição 

Auxiliar
 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,61 12,61

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 1,9665000 0,22 0,43

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 28,00 0,70

MO sem LS => 4,66 LS => 0,00 MO com LS => 4,66

Valor do BDI => 4,22 23,24

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 1,0000000 85,97 85,97

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5890000 14,26 8,39

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4130000 22,33 31,55

Composição 

Auxiliar
 91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0180000 26,66 0,47

Composição 

Auxiliar
 91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0140000 25,46 0,35

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0170000 6,91 0,11

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,6250000 14,47 9,04

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,9240000 5,06 4,67

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0110000 25,07 0,27

Insumo  00006189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,0590000 28,25 29,91

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0440000 27,62 1,21

MO sem LS => 28,29 LS => 0,00 MO com LS => 28,29

Valor do BDI => 19,11 105,08

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 1,0000000 74,78 74,78

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4710000 14,26 6,71

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1450000 22,33 25,56

Composição 

Auxiliar
 91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0170000 26,66 0,45

Composição 

Auxiliar
 91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0140000 25,46 0,35

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0170000 6,91 0,11

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,6050000 14,47 8,75

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,5670000 5,06 2,86

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 22,81 0,59

Insumo  00006189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,0080000 28,25 28,47

Material

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340000 27,62 0,93

MO sem LS => 22,97 LS => 0,00 MO com LS => 22,97

Valor do BDI => 16,62 91,40

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 1,0000000 462,82 462,82

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 14,32 33,10

Composição 

Auxiliar
 88377 SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4637000 13,20 19,32

Composição 

Auxiliar
 88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7534000 1,81 1,36

Composição 

Auxiliar
 88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7103000 0,38 0,26

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,7229000 100,00 72,29

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,70 253,86

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5934000 139,26 82,63

MO sem LS => 30,67 LS => 0,00 MO com LS => 30,67

Valor do BDI => 102,88 565,70

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 1,0000000 218,30 218,30

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 22,33 54,90

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 22,67 55,74

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 14,32 105,63

Composição 

Auxiliar
 90586 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,0420000 1,28 1,33

Composição 

Auxiliar
 90587 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 1,4170000 0,50 0,70

MO sem LS => 140,28 LS => 0,00 MO com LS => 140,28

Valor do BDI => 48,52 266,82

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ 1,0000000 411,79 411,79

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2858000 14,32 90,01

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,8538000 100,00 85,38

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 218,9300000 0,70 153,25

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5971000 139,26 83,15

MO sem LS => 51,35 LS => 0,00 MO com LS => 51,35

Valor do BDI => 91,54 503,33

 4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
m² 1,0000000 37,26 37,26

Composição 

Auxiliar
 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 14,24 1,21

Composição 

Auxiliar
 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4220000 22,67 9,56

Insumo  00000626 SINAPI

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 

(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 17,66 26,49

MO sem LS => 7,57 LS => 0,00 MO com LS => 7,57

Valor do BDI => 8,28 45,54

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 12,14 12,14

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 14,41 0,06

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 22,51 0,57

Composição 

Auxiliar
 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,73 10,73

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES 

E PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,3670000 0,22 0,08

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 28,00 0,70

MO sem LS => 0,51 LS => 0,00 MO com LS => 0,51

Valor do BDI => 2,69 14,83

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 14,25 14,25

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 14,41 0,09

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 22,51 0,88

Composição 

Auxiliar
 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,47 12,47

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,5430000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 28,00 0,70

MO sem LS => 0,83 LS => 0,00 MO com LS => 0,83

Valor do BDI => 3,16 17,41

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 11,81 11,81

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0023000 14,41 0,03

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0143000 22,51 0,32

Composição 

Auxiliar
 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,73 10,73

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,1470000 0,22 0,03

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 28,00 0,70

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 2,62 14,43

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 15,64 15,64

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 14,41 0,13

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 22,51 1,26

Composição 

Auxiliar
 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 13,39 13,39

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 28,00 0,70

MO sem LS => 1,25 LS => 0,00 MO com LS => 1,25

Valor do BDI => 3,47 19,11

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104111 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA 

EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 21,25 21,25

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0505000 14,41 0,72

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3094000 22,51 6,96

Composição 

Auxiliar
 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,61 12,61

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 28,00 0,70

MO sem LS => 6,41 LS => 0,00 MO com LS => 6,41

Valor do BDI => 4,72 25,97

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 15,84 15,84

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0136000 14,41 0,19

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836000 22,51 1,88

Composição 

Auxiliar
 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,61 12,61

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 2,1180000 0,22 0,46

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 28,00 0,70

MO sem LS => 2,47 LS => 0,00 MO com LS => 2,47

Valor do BDI => 3,52 19,36

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 86,00 86,00

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1590000 14,26 2,26

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8660000 22,33 19,33

Composição 

Auxiliar
 92263 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 0,2630000 204,61 53,81

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0100000 6,91 0,06

Insumo  00040271 SINAPI
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
MES 0,1960000 9,10 1,78

Insumo  00040275 SINAPI
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE 

PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
MES 0,3930000 14,00 5,50

Insumo  00040287 SINAPI
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM 

ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
MES 0,7850000 3,50 2,74

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 27,62 0,52

MO sem LS => 22,55 LS => 0,00 MO com LS => 22,55

Valor do BDI => 19,11 105,11

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
m² 1,0000000 177,32 177,32

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790000 14,26 2,55

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7920000 22,33 17,68

Composição 

Auxiliar
 91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0560000 26,66 1,49

Composição 

Auxiliar
 91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,2240000 25,46 5,70

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 4,2280000 5,06 21,39

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1280000 22,38 2,86

Insumo  00006189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 4,4480000 28,25 125,65

MO sem LS => 19,93 LS => 0,00 MO com LS => 19,93

Valor do BDI => 39,41 216,73

 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 1,0000000 165,66 165,66

Composição 

Auxiliar
 103674 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 0,0440000 661,18 29,09

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 22,33 11,18

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3540000 14,32 5,06

Composição 

Auxiliar
 92273 SINAPI

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO 

SIMPLES. AF_09/2020
M 0,9700000 22,72 22,03

Insumo  00003736 SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM 

COLOCACAO)

m² 1,0000000 61,00 61,00

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,8700000 19,36 36,20

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0400000 27,62 1,10

MO sem LS => 14,66 LS => 0,00 MO com LS => 14,66

Valor do BDI => 36,82 202,48

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Tipo

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 69,19 69,19

Composição 

Auxiliar
 87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 399,27 3,63

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 22,67 36,49

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 14,32 11,52

Insumo  00007271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
UN 28,3100000 0,62 17,55

MO sem LS => 33,22 LS => 0,00 MO com LS => 33,22

Valor do BDI => 15,38 84,57

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93188 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M 1,0000000 92,84 92,84

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3860000 22,67 8,75

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1930000 14,32 2,76

Composição 

Auxiliar
 92270 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
m² 0,3000000 177,32 53,19

Composição 

Auxiliar
 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,3080000 12,61 3,88

Composição 

Auxiliar
 94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 0,0120000 436,30 5,23

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0050000 6,91 0,03

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 1,2220000 14,47 17,68

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 14,48 LS => 0,00 MO com LS => 14,48

Valor do BDI => 20,63 113,47

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93187 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
M 1,0000000 107,23 107,23

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 22,67 8,16

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 14,32 2,57

Composição 

Auxiliar
 92270 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
m² 0,4000000 177,32 70,92

Composição 

Auxiliar
 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,7900000 13,39 10,57

Composição 

Auxiliar
 94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 0,0240000 436,30 10,47

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0070000 6,91 0,04

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,2200000 14,47 3,18

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 16,18 LS => 0,00 MO com LS => 16,18

Valor do BDI => 23,83 131,06

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 

M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 1,0000000 99,95 99,95

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 22,67 8,16

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 14,32 2,57

Composição 

Auxiliar
 92270 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
m² 0,4000000 177,32 70,92

Composição 

Auxiliar
 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,4900000 13,22 6,47

Composição 

Auxiliar
 94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 0,0240000 436,30 10,47

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0070000 6,91 0,04

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 16,22 LS => 0,00 MO com LS => 16,22

Valor do BDI => 22,21 122,16

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13177 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar un 1,0000000 92,25 92,25

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 14,32 14,32

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,93 22,93

Insumo  13964 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar un un 1,0000000 55,00 55,00

MO sem LS => 24,79 LS => 0,00 MO com LS => 24,79

Valor do BDI => 20,50 112,75

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,0000000 2,67 2,67

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 14,62 0,33

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 22,93 0,52

Insumo  00001013 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
M 1,2434000 1,45 1,80

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 2,94 0,02

MO sem LS => 0,57 LS => 0,00 MO com LS => 0,57

Valor do BDI => 0,59 3,26

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,0000000 3,94 3,94

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 14,62 0,42

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 22,93 0,66

Insumo  00001014 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 1,2434000 2,29 2,84

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 2,94 0,02

MO sem LS => 0,72 LS => 0,00 MO com LS => 0,72

Valor do BDI => 0,87 4,81

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,0000000 6,20 6,20

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 14,62 0,57

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 22,93 0,89

Insumo  00000981 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
M 1,2434000 3,80 4,72

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 2,94 0,02

MO sem LS => 0,96 LS => 0,00 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 1,37 7,57

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92981 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,0000000 15,81 15,81

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 14,62 0,19

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 22,93 0,29

Insumo  00000979 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2
M 1,0270000 14,91 15,31

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0100000 2,94 0,02

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 3,51 19,32

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Luminárias Internas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 24,67 24,67

Composição 

Auxiliar
 91946 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 9,17 9,17

Composição 

Auxiliar
 91952 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 15,50 15,50

MO sem LS => 8,95 LS => 0,00 MO com LS => 8,95

Valor do BDI => 5,48 30,15

 7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 46,12 46,12

Composição 

Auxiliar
 91946 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 9,17 9,17

Composição 

Auxiliar
 92002 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 36,95 36,95

MO sem LS => 17,43 LS => 0,00 MO com LS => 17,43

Valor do BDI => 10,25 56,37

 7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 38,26 38,26

Composição 

Auxiliar
 91946 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 9,17 9,17

Composição 

Auxiliar
 91991 SINAPI

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 29,09 29,09

MO sem LS => 15,91 LS => 0,00 MO com LS => 15,91

Valor do BDI => 8,50 46,76

 7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 8,41 8,41

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640000 14,62 2,39

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640000 22,93 3,76

Composição 

Auxiliar
 88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0009000 567,79 0,51

Insumo  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
UN 1,0000000 1,75 1,75

MO sem LS => 4,14 LS => 0,00 MO com LS => 4,14

Valor do BDI => 1,86 10,27

 7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 13,18 13,18

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 14,62 4,25

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 22,93 6,67

Composição 

Auxiliar
 88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0009000 567,79 0,51

Insumo  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
UN 1,0000000 1,75 1,75

MO sem LS => 7,30 LS => 0,00 MO com LS => 7,30

Valor do BDI => 2,92 16,10

 7.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 22,91 22,91

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 14,62 8,04

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 22,93 12,61

Composição 

Auxiliar
 88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0009000 567,79 0,51

Insumo  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
UN 1,0000000 1,75 1,75

MO sem LS => 13,77 LS => 0,00 MO com LS => 13,77

Valor do BDI => 5,09 28,00

 7.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 11,46 11,46

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 14,62 3,24

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 22,93 5,09

Insumo  00001871 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO 

FLEXIVEL CORRUGADO
UN 1,0000000 3,13 3,13

MO sem LS => 5,52 LS => 0,00 MO com LS => 5,52

Valor do BDI => 2,54 14,00

 7.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12984 ORSE Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores un 1,0000000 3,54 3,54

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 14,32 1,14

Insumo  00038091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 1,0000000 2,40 2,40

MO sem LS => 0,65 LS => 0,00 MO com LS => 0,65

Valor do BDI => 0,78 4,32

 7.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 11,09 11,09

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 14,62 0,51

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 22,93 0,80

Insumo  00001570 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UN 1,0000000 0,90 0,90

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 8,88 8,88

MO sem LS => 0,87 LS => 0,00 MO com LS => 0,87

Valor do BDI => 2,46 13,55

 7.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 11,56 11,56

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 14,62 0,69

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 22,93 1,09

Insumo  00001570 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UN 1,0000000 0,90 0,90

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 8,88 8,88

MO sem LS => 1,18 LS => 0,00 MO com LS => 1,18

Valor do BDI => 2,56 14,12

 7.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1060451 CAERN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021
UN 1,0000000 24,97 24,97

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892000 14,62 2,76

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1892000 22,93 4,33

Insumo  00001575 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO 

E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 1,0000000 1,79 1,79

Insumo  00034688 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A UN 1,0000000 16,09 16,09

MO sem LS => 4,71 LS => 0,00 MO com LS => 4,71

Valor do BDI => 5,55 30,52

 7.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  354 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 1,0000000 14,93 14,93

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200000 14,32 3,15

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200000 22,93 5,04

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0500000 6,42 6,74

MO sem LS => 5,44 LS => 0,00 MO com LS => 5,44

Valor do BDI => 3,31 18,24

 7.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 1,0000000 11,75 11,75

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 14,32 2,86

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 22,93 4,58

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0500000 4,11 4,31

MO sem LS => 4,95 LS => 0,00 MO com LS => 4,95

Valor do BDI => 2,61 14,36

Interligações até Quadro Geral 

- Eletrodutos e Conexões

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Interligações até Quadro Geral 

- Eletrodutos e Conexões

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

106

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral 

- Eletrodutos e Conexões

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 7.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  372 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 1,0000000 3,07 3,07

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 14,32 0,71

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 22,93 1,14

Insumo  00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,22 1,22

MO sem LS => 1,23 LS => 0,00 MO com LS => 1,23

Valor do BDI => 0,68 3,75

 7.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") un 1,0000000 1,98 1,98

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 14,32 0,42

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 22,93 0,68

Insumo  00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 0,88 0,88

MO sem LS => 0,73 LS => 0,00 MO com LS => 0,73

Valor do BDI => 0,44 2,42

 7.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  363 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 1,0000000 7,91 7,91

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 14,32 1,86

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 22,93 2,98

Insumo  00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 3,07 3,07

MO sem LS => 3,22 LS => 0,00 MO com LS => 3,22

Valor do BDI => 1,75 9,66

 7.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91872 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 13,91 13,91

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 14,62 2,88

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 22,93 4,51

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 6,42 6,52

MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90

Valor do BDI => 3,09 17,00

 7.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91871 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 10,80 10,80

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 14,62 2,58

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 22,93 4,05

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 4,11 4,17

MO sem LS => 4,41 LS => 0,00 MO com LS => 4,41

Valor do BDI => 2,40 13,20

 7.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91866 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,0000000 6,38 6,38

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 14,62 1,16

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 22,93 1,83

Insumo  00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 1,0170000 3,30 3,35

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0016000 28,00 0,04

MO sem LS => 1,98 LS => 0,00 MO com LS => 1,98

Valor do BDI => 1,41 7,79

 7.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91905 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 10,42 10,42

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960000 14,62 2,86

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral 

- Eletrodutos e Conexões

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral 

- Eletrodutos e Conexões

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Interligações até Quadro Geral 

- Eletrodutos e Conexões

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960000 22,93 4,49

Insumo  00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 3,07 3,07

MO sem LS => 4,87 LS => 0,00 MO com LS => 4,87

Valor do BDI => 2,31 12,73

 7.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91914 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 13,09 13,09

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950000 14,62 4,31

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950000 22,93 6,76

Insumo  00001879 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO
UN 1,0000000 2,02 2,02

MO sem LS => 7,35 LS => 0,00 MO com LS => 7,35

Valor do BDI => 2,90 15,99

 7.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91911 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 12,20 12,20

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2720000 14,62 3,97

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2720000 22,93 6,23

Insumo  00001870 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA 

ELETRODUTO
UN 1,0000000 2,00 2,00

MO sem LS => 6,78 LS => 0,00 MO com LS => 6,78

Valor do BDI => 2,71 14,91

 7.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91855 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 8,36 8,36

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 14,62 1,95

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 22,93 3,07

Insumo  00039244 SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 

MM, PARA LAJES E PISOS
M 1,0170000 3,29 3,34

MO sem LS => 3,33 LS => 0,00 MO com LS => 3,33

Valor do BDI => 1,85 10,21

 7.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91853 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 7,12 7,12

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1240000 14,62 1,81

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1240000 22,93 2,84

Insumo  00039243 SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 

MM, PARA LAJES E PISOS
M 1,0170000 2,43 2,47

MO sem LS => 3,09 LS => 0,00 MO com LS => 3,09

Valor do BDI => 1,58 8,70

 7.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12223 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
un 1,0000000 489,93 489,93

Composição 

Auxiliar
 87296 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0110000 363,48 3,99

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 14,32 12,88

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 22,67 13,60

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 22,93 32,10

Insumo  2527 ORSE
Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, ref.904301, Cemar ou similar un
un 1,0000000 427,36 427,36

MO sem LS => 40,76 LS => 0,00 MO com LS => 40,76

Valor do BDI => 108,91 598,84

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 7.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0326 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M UN 1,0000000 289,38 289,38

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 14,62 51,17

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 22,93 34,39

Insumo  00000868 SINAPI CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 3,0000000 25,74 77,22

Insumo  I0421 SEINFRA CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA UN 1,0000000 51,63 51,63

Insumo  00000416 SINAPI
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', 

CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
UN 1,0000000 9,97 9,97

Insumo  I1244 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4'' x 2.40M UN 1,0000000 65,00 65,00

MO sem LS => 54,01 LS => 0,00 MO com LS => 54,01

Valor do BDI => 64,32 353,70

 7.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72251 SINAPI CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,0000000 23,30 23,30

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 14,62 1,90

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 22,93 2,98

Insumo  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,0200000 18,06 18,42

MO sem LS => 3,24 LS => 0,00 MO com LS => 3,24

Valor do BDI => 5,17 28,47

 7.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90456 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 

AF_05/2015
UN 1,0000000 3,46 3,46

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0230000 13,79 0,31

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1440000 21,94 3,15

MO sem LS => 2,52 LS => 0,00 MO com LS => 2,52

Valor do BDI => 0,76 4,22

 7.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90458 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE 

(76X40 CM). AF_05/2015
UN 1,0000000 22,45 22,45

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1460000 13,79 2,01

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9320000 21,94 20,44

MO sem LS => 16,37 LS => 0,00 MO com LS => 16,37

Valor do BDI => 4,99 27,44

 7.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 1,0000000 5,44 5,44

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340000 14,62 0,49

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2160000 22,93 4,95

MO sem LS => 3,86 LS => 0,00 MO com LS => 3,86

Valor do BDI => 1,20 6,64

 7.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 1,0000000 11,02 11,02

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0550000 13,79 0,75

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3910000 21,94 8,57

Composição 

Auxiliar
 88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0030000 567,79 1,70

MO sem LS => 7,02 LS => 0,00 MO com LS => 7,02

Valor do BDI => 2,44 13,46

 7.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 1,0000000 145,72 145,72

Composição 

Auxiliar
 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0380000 543,81 20,66

Composição 

Auxiliar
 141 ORSE

Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de 

ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
kg 0,7700000 13,80 10,62

Composição 

Auxiliar
 155 ORSE

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa 

traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
m² 0,6400000 96,16 61,54Alvenarias de Vedação

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Passagem em 

alvenaria de tijolos maciços

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

OUTROS ELEMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composição 

Auxiliar
 2497 ORSE

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m
m³ 0,1250000 42,96 5,37

Composição 

Auxiliar
 3310 ORSE

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015
m² 0,4800000 6,09 2,92

Composição 

Auxiliar
 3318 ORSE

Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / 

vedacit
m² 0,4800000 34,77 16,68

Composição 

Auxiliar
 85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m² 0,3060000 91,30 27,93

MO sem LS => 47,64 LS => 0,00 MO com LS => 47,64

Valor do BDI => 32,39 178,11

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 1,0000000 10,81 10,81

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0700000 13,79 0,96

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4490000 21,94 9,85

MO sem LS => 7,88 LS => 0,00 MO com LS => 7,88

Valor do BDI => 2,40 13,21

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 6,50 6,50

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1359000 13,79 1,87

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1359000 21,94 2,98

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 53,86 0,38

Insumo  00003529 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN 1,0000000 0,73 0,73

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 61,02 0,48

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0302000 2,06 0,06

MO sem LS => 3,31 LS => 0,00 MO com LS => 3,31

Valor do BDI => 1,44 7,94

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 1,0000000 13,55 13,55

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2552000 13,79 3,51

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2552000 21,94 5,59

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0549000 4,20 4,43

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0142000 2,06 0,02

MO sem LS => 6,22 LS => 0,00 MO com LS => 6,22

Valor do BDI => 3,01 16,56

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 1,0000000 7,79 7,79

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1474000 13,79 2,03

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1474000 21,94 3,23

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 53,86 0,57

Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 1,22 1,22

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0120000 61,02 0,73

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0092000 2,06 0,01

MO sem LS => 3,60 LS => 0,00 MO com LS => 3,60

Valor do BDI => 1,73 9,52

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 25,32 25,32

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1926000 13,79 2,65

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926000 21,94 4,22

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,50 7,00

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 8,90 8,90

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,1150000 22,23 2,55

MO sem LS => 4,69 LS => 0,00 MO com LS => 4,69

Valor do BDI => 5,62 30,94

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Escavação Manual em Área 

Urbana

Conversão InfoWOrca

Conversão InfoWOrca

Formas para Fundações

Valor com BDI =>

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,0000000 32,76 32,76

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4444000 13,79 6,12

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4444000 21,94 9,75

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 15,97 16,84

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0247000 2,06 0,05

MO sem LS => 10,86 LS => 0,00 MO com LS => 10,86

Valor do BDI => 7,28 40,04

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4283 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm un 1,0000000 39,29 39,29

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 14,32 7,16

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,94 10,97

Insumo  00011708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000000 21,16 21,16

MO sem LS => 12,23 LS => 0,00 MO com LS => 12,23

Valor do BDI => 8,73 48,02

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  720 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) un 1,0000000 15,72 15,72

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 14,32 1,43

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 22,93 2,29

Insumo  665 ORSE Conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) un un 1,0000000 12,00 12,00

MO sem LS => 2,47 LS => 0,00 MO com LS => 2,47

Valor do BDI => 3,49 19,21

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98302 SINAPI
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN 1,0000000 982,69 982,69

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007000 14,62 90,65

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007000 22,93 142,18

Insumo  00039596 SINAPI
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U 

DE ALTURA
UN 1,0000000 749,86 749,86

MO sem LS => 154,57 LS => 0,00 MO com LS => 154,57

Valor do BDI => 218,45 1.201,14

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10726 ORSE Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT un 1,0000000 1.265,93 1.265,93

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,93 22,93

Insumo  11481 ORSE Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT un un 1,0000000 1.243,00 1.243,00

MO sem LS => 16,62 LS => 0,00 MO com LS => 16,62

Valor do BDI => 281,41 1.547,34

 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98305 SINAPI RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,0000000 2.317,10 2.317,10

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0259000 14,62 14,99

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0259000 22,93 23,52

Insumo  00043836 SINAPI RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM UN 1,0000000 2.278,59 2.278,59

MO sem LS => 25,57 LS => 0,00 MO com LS => 25,57

Valor do BDI => 515,09 2.832,19

 10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91847 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 10,23 10,23

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 14,62 1,25

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 22,93 1,97

Insumo  00039245 SINAPI
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 

MM, PARA LAJES E PISOS
M 1,1000000 6,33 6,96Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de 

Lógica

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de 

Lógica

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Inspeção

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0020000 28,00 0,05

MO sem LS => 2,13 LS => 0,00 MO com LS => 2,13

Valor do BDI => 2,27 12,50

 10.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 1,0000000 12,06 12,06

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 14,32 2,00

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 22,93 3,21

Insumo  6477 ORSE
Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) cabo UTP - 4 pares-

categoria 6 (p/cabeam.estruturado) m
m 1,0500000 3,86 4,05

Insumo  00043130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 

MM (0,026 KG/M)
KG 0,1000000 28,00 2,80

MO sem LS => 3,46 LS => 0,00 MO com LS => 3,46

Valor do BDI => 2,68 14,74

 10.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,0000000 43,13 43,13

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 14,62 3,01

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 22,93 4,72

Insumo  00038083 SINAPI
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN 1,0000000 35,40 35,40

MO sem LS => 5,13 LS => 0,00 MO com LS => 5,13

Valor do BDI => 9,58 52,71

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100129 CAERN

CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA 

DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EMALVENARIA/ESTRUTURA 

EXISTENTE. R_11/2020

M 1,0000000 17,35 17,35

Composição 

Auxiliar
 88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0075200 567,79 4,26

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 22,67 10,65

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 14,32 2,44

MO sem LS => 9,59 LS => 0,00 MO com LS => 9,59

Valor do BDI => 3,85 21,20

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 3,58 3,58

Composição 

Auxiliar
 87313 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0037000 454,86 1,68

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 22,67 1,54

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 14,32 0,36

MO sem LS => 1,43 LS => 0,00 MO com LS => 1,43

Valor do BDI => 0,79 4,37

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m² 1,0000000 31,82 31,82

Composição 

Auxiliar
 1903 ORSE

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
m³ 0,0200000 481,82 9,63

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 14,32 8,59

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 22,67 13,60

MO sem LS => 15,36 LS => 0,00 MO com LS => 15,36

Valor do BDI => 7,07 38,89

 11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11369 ORSE

Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco 

mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 01

m² 1,0000000 79,76 79,76

Composição 

Auxiliar
 3407 ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 4,0000000 1,14 4,56

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 22,67 9,06

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Azulejos e Cerâmicas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

110

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pontos de Suprimento de 

Lógica

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3400000 14,32 4,86

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,6600000 3,93 2,59

Insumo  12223 ORSE Cerâmica 10 x 10 cm, pei-3, eliane, linha galeria branco mesh ou similar m2 m² 1,0500000 55,90 58,69

MO sem LS => 9,51 LS => 0,00 MO com LS => 9,51

Valor do BDI => 17,73 97,49

 11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7172 ORSE

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho 

Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

m² 1,0000000 79,49 79,49

Composição 

Auxiliar
 4303 ORSE Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar kg 4,0000000 1,83 7,32

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3400000 14,32 4,86

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 22,67 9,06

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,6600000 3,93 2,59

Insumo  6655 ORSE Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal ou similar m2 m² 1,0500000 53,01 55,66

MO sem LS => 9,51 LS => 0,00 MO com LS => 9,51

Valor do BDI => 17,67 97,16

 11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
m² 1,0000000 86,33 86,33

Composição 

Auxiliar
 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4994000 25,38 12,67

Insumo  00036238 SINAPI
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 

MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
m² 1,0956000 32,73 35,85

Insumo  00039427 SINAPI
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 

DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
M 3,8499000 7,78 29,95

Insumo  00039430 SINAPI

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, 

MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS 

DRYWALL

UN 1,3265000 2,93 3,88

Insumo  00039443 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA 

(LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
UN 2,1912000 0,26 0,56

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0132000 29,16 0,38

Insumo  00040552 SINAPI
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” (6,35 

MM) X 25 MM
CENTO 0,0333000 49,99 1,66

Insumo  00043131 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 

MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
KG 0,0426000 32,52 1,38

MO sem LS => 10,10 LS => 0,00 MO com LS => 10,10

Valor do BDI => 19,19 105,52

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 

SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 1,0000000 73,87 73,87

Composição 

Auxiliar
 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0956000 22,56 24,71

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4972000 14,32 7,11

Composição 

Auxiliar
 89225 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,0254000 5,22 0,13

Composição 

Auxiliar
 89226 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,0759000 1,57 0,11

Composição 

Auxiliar
 95276 SINAPI

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
CHP 0,0903000 3,05 0,27

Composição 

Auxiliar
 95277 SINAPI

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016
CHI 0,2164000 0,54 0,11

Insumo  00003671 SINAPI
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 

ESPESSURA)
M 1,6700000 1,39 2,32

Insumo  00004824 SINAPI
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
KG 20,0000000 0,61 12,20

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,0400000 6,39 0,25

Insumo  00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0125000 21,49 0,26

Insumo  00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO  CPB-32 KG 10,0000000 2,64 26,40

MO sem LS => 21,85 LS => 0,00 MO com LS => 21,85

Valor do BDI => 16,42 90,29

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Azulejos e Cerâmicas

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98679 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 1,0000000 31,51 31,51

Composição 

Auxiliar
 87298 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,0310000 590,00 18,29

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3540000 22,67 8,02

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 14,32 2,53

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,70 0,35

Insumo  00003671 SINAPI
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 

ESPESSURA)
M 1,6700000 1,39 2,32

MO sem LS => 8,32 LS => 0,00 MO com LS => 8,32

Valor do BDI => 7,00 38,51

 12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 110,54 110,54

Composição 

Auxiliar
 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 22,56 12,34

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 14,32 3,90

Insumo  00020232 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM
M 1,0000000 91,65 91,65

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 2,06 2,65

MO sem LS => 11,11 LS => 0,00 MO com LS => 11,11

Valor do BDI => 24,57 135,11

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  298 ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 m² 1,0000000 239,96 239,96

Composição 

Auxiliar
 107 ORSE

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, 

inclusive escoramento - Revisada 07.2015
m² 0,3000000 112,75 33,82

Composição 

Auxiliar
 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0300000 543,81 16,31

Composição 

Auxiliar
 140 ORSE

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
kg 2,4000000 14,71 35,30

Composição 

Auxiliar
 155 ORSE

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa 

traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
m² 0,6000000 96,16 57,69

Composição 

Auxiliar
 98546 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
m² 0,9000000 107,60 96,84

MO sem LS => 51,20 LS => 0,00 MO com LS => 51,20

Valor do BDI => 53,34 293,30

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 1,0000000 47,70 47,70

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070000 14,32 2,96

Composição 

Auxiliar
 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120000 21,32 2,38

Composição 

Auxiliar
 93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0132000 22,67 0,29

Composição 

Auxiliar
 93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0183000 21,74 0,39

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 

JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,1980000 34,48 6,82

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0060000 22,00 0,13

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0012000 66,57 0,07

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 184,10 8,28

Insumo  00040873 SINAPI
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 

CM
M 1,0500000 25,13 26,38

MO sem LS => 3,89 LS => 0,00 MO com LS => 3,89

Valor do BDI => 10,60 58,30

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92566 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 1,0000000 23,35 23,35

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0730000 14,26 1,04

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1160000 22,33 2,59

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES 

E PROTEÇÕES DIVERSAS

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Complementos

Formas

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Alvenarias de Vedação

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composição 

Auxiliar
 93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0062000 22,67 0,14

Composição 

Auxiliar
 93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0091000 21,74 0,19

Insumo  00004425 SINAPI
VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,2220000 28,98 6,43

Insumo  00004430 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 0,5560000 13,70 7,61

Insumo  00004472 SINAPI
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 0,0740000 36,20 2,67

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1200000 22,38 2,68

MO sem LS => 2,70 LS => 0,00 MO com LS => 2,70

Valor do BDI => 5,19 28,54

 13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 60,57 60,57

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 14,32 2,37

Composição 

Auxiliar
 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 21,32 2,72

Composição 

Auxiliar
 93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0053000 22,67 0,12

Composição 

Auxiliar
 93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0073000 21,74 0,15

Insumo  00001607 SINAPI
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA 

ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
CJ 1,2600000 0,27 0,34

Insumo  00004302 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, 

PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
UN 1,2600000 4,14 5,21

Insumo  00007194 SINAPI
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 

AMIANTO)
m² 1,3570000 36,60 49,66

MO sem LS => 3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48

Valor do BDI => 13,46 74,03

 13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m 1,0000000 63,33 63,33

Composição 

Auxiliar
 11640 ORSE

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, 

inclusive escoramento - Revisada 07.2015
m² 0,3500000 138,87 48,60

Composição 

Auxiliar
 127 ORSE

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura
m³ 0,0100000 594,84 5,94

Insumo  00043058 SINAPI
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E 

CORTADO
KG 0,8000000 10,99 8,79

MO sem LS => 8,77 LS => 0,00 MO com LS => 8,77

Valor do BDI => 14,07 77,40

 14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1090068 CAERN
PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM BATENTE,ALIZARES, 

FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021
M² 1,0000000 908,91 908,91

Composição 

Auxiliar
 90806 SINAPI

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 0,5952400 399,21 237,62

Composição 

Auxiliar
 100659 SINAPI

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 5,9523800 12,44 74,04

Composição 

Auxiliar
 90830 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 0,5952400 157,18 93,55

Composição 

Auxiliar
 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2767900 21,37 27,28

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6386900 14,32 9,14

Insumo  00004998 SINAPI
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU 

EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM
m² 1,0000000 386,11 386,11

Insumo  00002432 SINAPI
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
UN 1,7857100 44,93 80,23

Insumo  00011055 SINAPI
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 

MM (1 ")
UN 11,7857100 0,08 0,94

MO sem LS => 99,15 LS => 0,00 MO com LS => 99,15

Valor do BDI => 202,05 1.110,96

 14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100674 SINAPI

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 551,35 551,35

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200000 22,67 16,32SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROS

109

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Peitoris e Tampos de Balcões

Conversão InfoWOrca

Concreto Simples

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 14,32 5,15

Insumo  00000599 SINAPI

JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60  X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO 

DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO 

ALUM BRANCO OU BRILHANTE

m² 1,0000000 516,75 516,75

Insumo  00004377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 17,4130000 0,20 3,48

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,4240000 22,78 9,65

MO sem LS => 14,71 LS => 0,00 MO com LS => 14,71

Valor do BDI => 122,56 673,91

 14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4716 ORSE Grade em metalon m² 1,0000000 306,31 306,31

Composição 

Auxiliar
 1903 ORSE

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
m³ 0,0300000 481,82 14,45

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 14,32 14,32

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,67 22,67

Insumo  4406 ORSE Grade em metalon m2 m² 1,0000000 254,87 254,87

MO sem LS => 25,50 LS => 0,00 MO com LS => 25,50

Valor do BDI => 68,09 374,40

 15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2278 ORSE
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, 

lixamento e retoques - R1
m² 1,0000000 10,52 10,52

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 14,32 2,14

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 23,91 7,17

Insumo  1605 ORSE
Massa corrida a base pva (coralar ou similar) Massa corrida a base pva (coralar ou 

similar) - lata de 18 l l
lata 0,5000000 2,16 1,08

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,2000000 0,68 0,13

MO sem LS => 6,09 LS => 0,00 MO com LS => 6,09

Valor do BDI => 2,33 12,85

 15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 1,0000000 2,15 2,15

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 23,91 0,93

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 14,32 0,20

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 6,39 1,02

MO sem LS => 0,74 LS => 0,00 MO com LS => 0,74

Valor do BDI => 0,47 2,62

 15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2285 ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores - cores convencionais - Rev 03
m² 1,0000000 15,44 15,44

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 14,32 2,86

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 23,91 9,56

Insumo  2232 ORSE
Tinta pva látex para interior coralmur ou similar Tinta pva látex para interior 

coralmur ou similar (lata de 18l) l
lata 0,1800000 16,82 3,02

MO sem LS => 8,12 LS => 0,00 MO com LS => 8,12

Valor do BDI => 3,43 18,87

 15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1,0000000 10,90 10,90

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 23,91 4,47

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 14,32 0,98

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 16,52 5,45

MO sem LS => 3,59 LS => 0,00 MO com LS => 3,59

Valor do BDI => 2,42 13,32

 15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 1,0000000 13,30 13,30

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 23,91 9,09

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0125000 20,59 0,25

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Latex PVA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Latex PVA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Esquadrias de Ferro

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1253000 31,64 3,96

MO sem LS => 6,17 LS => 0,00 MO com LS => 6,17

Valor do BDI => 2,95 16,25

 15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2311 ORSE
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de 

zarcão e 02 demãos de tinta esmalte
m² 1,0000000 28,17 28,17

Composição 

Auxiliar
 2304 ORSE

Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 

tinta anti-corrosiva zarcão - R2
m² 1,0000000 9,45 9,45

Composição 

Auxiliar
 2306 ORSE

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 

superfícies metálicas - R1
m² 1,0000000 18,72 18,72

MO sem LS => 12,17 LS => 0,00 MO com LS => 12,17

Valor do BDI => 6,26 34,43

 16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,0000000 201,44 201,44

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4574000 13,79 6,30

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574000 21,94 10,03

Insumo  00004350 SINAPI
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
UN 2,0000000 0,68 1,36

Insumo  00010886 SINAPI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A
UN 1,0000000 183,75 183,75

MO sem LS => 11,17 LS => 0,00 MO com LS => 11,17

Valor do BDI => 44,78 246,22

 16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101910 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,0000000 268,07 268,07

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4574000 13,79 6,30

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574000 21,94 10,03

Insumo  00004350 SINAPI
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
UN 2,0000000 0,68 1,36

Insumo  00020977 SINAPI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 

KG, CLASSE BC
UN 1,0000000 250,38 250,38

MO sem LS => 11,17 LS => 0,00 MO com LS => 11,17

Valor do BDI => 59,59 327,66

 16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2220077 CAERN LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 M² 1,0000000 2,78 2,78

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 14,32 2,00

Insumo  00000003 SINAPI
ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM 

LIMPEZA
L 0,0500000 15,63 0,78

MO sem LS => 1,14 LS => 0,00 MO com LS => 1,14

Valor do BDI => 0,61 3,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100659 SINAPI
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 1,0000000 12,44 12,44

Composição 

Auxiliar
 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 21,37 1,45

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340000 14,32 0,48

Insumo  00020017 SINAPI

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E = *1* 

CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / 

PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,1630000 8,91 10,36

Insumo  00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0060000 25,16 0,15

MO sem LS => 1,30 LS => 0,00 MO com LS => 1,30

Valor do BDI => 2,76 15,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 399,27 399,27

Composição 

Auxiliar
 88377 SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,5000000 13,20 59,40

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

222

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esmalte Sintético / Óleo

Esmalte Sintético / Óleo

Esmalte Sintético / Óleo

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição 

Auxiliar
 88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0500000 1,81 1,90

Composição 

Auxiliar
 88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,4500000 0,38 1,31

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,1600000 100,00 116,00

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,1000000 0,48 83,56

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,8600000 0,70 137,10

MO sem LS => 36,27 LS => 0,00 MO com LS => 36,27

Valor do BDI => 88,75 488,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87313 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 1,0000000 454,86 454,86

Composição 

Auxiliar
 88377 SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,3200000 13,20 57,02

Composição 

Auxiliar
 88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0100000 1,81 1,82

Composição 

Auxiliar
 88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,3100000 0,38 1,25

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,9500000 101,30 96,23

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 426,4900000 0,70 298,54

MO sem LS => 34,81 LS => 0,00 MO com LS => 34,81

Valor do BDI => 101,11 555,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87298 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 1,0000000 590,00 590,00

Composição 

Auxiliar
 88377 SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,4200000 13,20 58,34

Composição 

Auxiliar
 88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0300000 1,81 1,86

Composição 

Auxiliar
 88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 3,3900000 0,38 1,28

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,2700000 100,00 127,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 573,6100000 0,70 401,52

MO sem LS => 35,62 LS => 0,00 MO com LS => 35,62

Valor do BDI => 131,15 721,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88629 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 1,0000000 567,79 567,79

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5700000 14,32 122,72

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,0700000 100,00 107,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,9600000 0,70 338,07

MO sem LS => 70,01 LS => 0,00 MO com LS => 70,01

Valor do BDI => 126,21 694,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87296 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 363,48 363,48

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7600000 14,32 10,88

Composição 

Auxiliar
 88377 SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,1700000 13,20 41,84

Composição 

Auxiliar
 89225 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,7400000 5,22 3,86

Composição 

Auxiliar
 89226 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

CHI 2,4300000 1,57 3,81

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,2100000 100,00 121,00

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 181,1900000 0,48 86,97

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 135,8900000 0,70 95,12

MO sem LS => 31,75 LS => 0,00 MO com LS => 31,75

Valor do BDI => 80,80 444,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87283 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 1,0000000 388,13 388,13

Composição 

Auxiliar
 88377 SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,3300000 13,20 57,15

Composição 

Auxiliar
 88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 3,3320000 1,81 6,03

Composição 

Auxiliar
 88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 1,0100000 0,38 0,38

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,2700000 100,00 127,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 281,5300000 0,70 197,07

Insumo  00043617 SINAPI
ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE 

ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
L 0,0630000 7,96 0,50

MO sem LS => 34,89 LS => 0,00 MO com LS => 34,89

Valor do BDI => 86,28 474,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  155 ORSE
Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa 

traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
m² 1,0000000 96,16 96,16

Composição 

Auxiliar
 3308 ORSE

Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 

kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 0,0320000 395,22 12,64

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 14,32 13,03

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5200000 22,67 34,45

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 68,0000000 0,53 36,04

MO sem LS => 33,32 LS => 0,00 MO com LS => 33,32

Valor do BDI => 21,37 117,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1903 ORSE
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
m³ 1,0000000 481,82 481,82

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 14,32 57,28

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,0800000 100,00 108,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 452,2000000 0,70 316,54

MO sem LS => 32,68 LS => 0,00 MO com LS => 32,68

Valor do BDI => 107,10 588,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1905 ORSE

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco 

cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - 

Confecção mecânica e transporte

m³ 1,0000000 629,02 629,02

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 14,32 57,28

Insumo  1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg kg 20,0000000 7,36 147,20

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,0800000 100,00 108,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 452,2000000 0,70 316,54

MO sem LS => 32,68 LS => 0,00 MO com LS => 32,68

Valor do BDI => 139,83 768,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3308 ORSE

Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 

kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 1,0000000 395,22 395,22

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 14,32 57,28

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,2160000 101,30 123,18

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 182,0000000 0,48 87,36

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 182,0000000 0,70 127,40

MO sem LS => 32,68 LS => 0,00 MO com LS => 32,68

Valor do BDI => 87,85 483,07

Conversão InfoWOrca

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Tipo

Alvenarias de Vedação

Conversão InfoWOrca

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3407 ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 1,0000000 1,14 1,14

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 14,32 0,10

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 0,8400000 1,24 1,04

MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 0,25 1,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4303 ORSE Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar kg 1,0000000 1,83 1,83

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 14,32 0,10

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0,8400000 2,06 1,73

MO sem LS => 0,05 LS => 0,00 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 0,40 2,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140 ORSE
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
kg 1,0000000 14,71 14,71

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 14,32 1,14

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 22,51 1,80

Insumo  00043058 SINAPI
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E 

CORTADO
KG 1,0000000 10,99 10,99

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,4000000 0,22 0,08

Insumo  00039315 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO 

*20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
UN 0,4000000 0,35 0,14

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0200000 28,00 0,56

MO sem LS => 1,94 LS => 0,00 MO com LS => 1,94

Valor do BDI => 3,27 17,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141 ORSE
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de 

ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
kg 1,0000000 13,80 13,80

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 14,32 1,00

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 22,51 1,57

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0000000 10,45 10,45

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,4000000 0,22 0,08

Insumo  00039315 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO 

*20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
UN 0,4000000 0,35 0,14

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0200000 28,00 0,56

MO sem LS => 1,70 LS => 0,00 MO com LS => 1,70

Valor do BDI => 3,06 16,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90806 SINAPI
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,0000000 399,21 399,21

Composição 

Auxiliar
 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5520000 21,37 11,79

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3620000 22,67 30,87

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9570000 14,32 13,70

Composição 

Auxiliar
 88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0223000 567,79 12,66

Composição 

Auxiliar
 90801 SINAPI

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM. AF_12/2019
UN 1,0000000 323,85 323,85

Insumo  00007319 SINAPI
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS 

CIMENTICIOS
L 0,1671000 11,25 1,87

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,2000000 22,36 4,47

MO sem LS => 92,85 LS => 0,00 MO com LS => 92,85

Valor do BDI => 88,74 487,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90801 SINAPI
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM. AF_12/2019
UN 1,0000000 323,85 323,85

Composição 

Auxiliar
 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7410000 21,37 58,57

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

Valor com BDI =>

Tipo

Armaduras Convencionais

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armaduras Convencionais

Tipo

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3570000 14,32 19,43

Insumo  00000183 SINAPI

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = 

*3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* 

CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 1,0000000 245,00 245,00

Insumo  00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0110000 29,49 0,32

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0240000 22,38 0,53

MO sem LS => 52,82 LS => 0,00 MO com LS => 52,82

Valor do BDI => 71,99 395,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103674 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 1,0000000 661,18 661,18

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1860000 22,33 4,15

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1190000 22,67 25,36

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920000 14,32 17,06

Composição 

Auxiliar
 90586 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,1940000 1,28 0,24

Composição 

Auxiliar
 90587 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,1790000 0,50 0,08

Insumo  00001527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 

1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
m³ 1,1030000 556,93 614,29

MO sem LS => 31,03 LS => 0,00 MO com LS => 31,03

Valor do BDI => 146,98 808,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 1,0000000 436,30 436,30

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267000 14,32 29,02

Composição 

Auxiliar
 88377 SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,2768000 13,20 16,85

Composição 

Auxiliar
 89225 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,6572000 5,22 3,43

Composição 

Auxiliar
 89226 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,6197000 1,57 0,97

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,7609000 100,00 76,09

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,1589000 0,70 227,61

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5912000 139,26 82,33

MO sem LS => 26,84 LS => 0,00 MO com LS => 26,84

Valor do BDI => 96,98 533,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 366,36 366,36

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 14,32 33,55

Composição 

Auxiliar
 88377 SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4811000 13,20 19,55

Composição 

Auxiliar
 88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623000 1,81 1,37

Composição 

Auxiliar
 88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188000 0,38 0,27

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,8269000 100,00 82,69

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,70 148,41

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5782000 139,26 80,52

MO sem LS => 31,07 LS => 0,00 MO com LS => 31,07

Valor do BDI => 81,44 447,80Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,47 12,47

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0014000 14,41 0,02

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0088000 22,51 0,19

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 11,05 12,26

MO sem LS => 0,15 LS => 0,00 MO com LS => 0,15

Valor do BDI => 2,77 15,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,73 10,73

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0008000 14,41 0,01

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0048000 22,51 0,10

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 9,57 10,62

MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO com LS => 0,07

Valor do BDI => 2,38 13,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 13,22 13,22

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0051000 14,41 0,07

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 22,51 0,69

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 11,65 12,46

MO sem LS => 0,54 LS => 0,00 MO com LS => 0,54

Valor do BDI => 2,93 16,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 13,39 13,39

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0026000 14,41 0,03

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162000 22,51 0,36

Insumo  00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 11,72 13,00

MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28

Valor do BDI => 2,97 16,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,61 12,61

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0095000 14,41 0,13

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0581000 22,51 1,30

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 10,45 11,18

MO sem LS => 1,01 LS => 0,00 MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 2,80 15,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3310 ORSE
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015
m² 1,0000000 6,09 6,09

Composição 

Auxiliar
 1903 ORSE

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
m³ 0,0050000 481,82 2,40

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 22,67 2,26

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 14,32 1,43

MO sem LS => 2,60 LS => 0,00 MO com LS => 2,60

Valor do BDI => 1,35 7,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 1,0000000 543,81 543,81

Composição 

Auxiliar
 125 ORSE

Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e 

adensamento
m³ 1,0000000 500,38 500,38

Composição 

Auxiliar
 7692 ORSE

Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e 

acabamento em peças da superestrutura
m³ 1,0000000 43,43 43,43

MO sem LS => 76,86 LS => 0,00 MO com LS => 76,86

Valor do BDI => 120,88 664,69

Valor com BDI =>

Tipo

Concreto Simples

Concreto Simples

Concreto Simples

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  125 ORSE
Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e 

adensamento
m³ 1,0000000 500,38 500,38

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 14,32 85,92

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,9130000 101,30 92,48

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 293,0000000 0,70 205,10

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,6270000 140,00 87,78

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,2090000 139,26 29,10

MO sem LS => 49,02 LS => 0,00 MO com LS => 49,02

Valor do BDI => 111,23 611,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  127 ORSE
Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura
m³ 1,0000000 594,84 594,84

Composição 

Auxiliar
 128 ORSE

Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da 

superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento
m³ 1,0000000 43,43 43,43

Insumo  00034492 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 

1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
m³ 1,0000000 500,00 500,00

Insumo  00044535 SINAPI SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40  M3 m³ 1,0000000 51,41 51,41

MO sem LS => 27,84 LS => 0,00 MO com LS => 27,84

Valor do BDI => 132,23 727,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2497 ORSE
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 

1,50m
m³ 1,0000000 42,96 42,96

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 14,32 42,96

MO sem LS => 24,51 LS => 0,00 MO com LS => 24,51

Valor do BDI => 9,55 52,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92273 SINAPI
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO 

SIMPLES. AF_09/2020
M 1,0000000 22,72 22,72

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0210000 14,26 0,29

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 22,33 2,03

Composição 

Auxiliar
 91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0070000 26,66 0,18

Composição 

Auxiliar
 91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0300000 25,46 0,76

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 1,3100000 14,47 18,95

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0230000 22,38 0,51

MO sem LS => 2,38 LS => 0,00 MO com LS => 2,38

Valor do BDI => 5,05 27,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 1,0000000 204,61 204,61

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 14,26 3,56

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 22,33 26,34

Composição 

Auxiliar
 91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0630000 26,66 1,67

Composição 

Auxiliar
 91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,2550000 25,46 6,49

Insumo  00001358 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO 

ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM
m² 1,3360000 61,22 81,78

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 2,3080000 14,47 33,39

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 9,2370000 5,06 46,73

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 22,38 4,65

MO sem LS => 27,56 LS => 0,00 MO com LS => 27,56

Valor do BDI => 45,48 250,09

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Tipo

Escavação Manual em Área 

Urbana

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Serviços

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Concreto Simples

Concreto Simples

Material

Tipo

Concreto Simples

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90830 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 1,0000000 157,18 157,18

Composição 

Auxiliar
 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0020000 21,37 21,41

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 14,32 7,17

Insumo  00003081 SINAPI

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E 

CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM 

ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ 1,0000000 128,60 128,60

MO sem LS => 19,35 LS => 0,00 MO com LS => 19,35

Valor do BDI => 34,94 192,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11640 ORSE
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, 

inclusive escoramento - Revisada 07.2015
m² 1,0000000 138,87 138,87

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3330000 14,32 4,76

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3330000 22,33 29,76

Insumo  00004430 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 3,0670000 13,70 42,01

Insumo  00001346 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM
m² 0,5840000 60,30 35,21

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0200000 6,91 0,13

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,7220000 7,34 19,97

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0250000 22,38 0,55

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,1000000 22,81 2,28

Insumo  00043130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 

MM (0,026 KG/M)
KG 0,1500000 28,00 4,20

MO sem LS => 24,30 LS => 0,00 MO com LS => 24,30

Valor do BDI => 30,87 169,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  107 ORSE
Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, 

inclusive escoramento - Revisada 07.2015
m² 1,0000000 112,75 112,75

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 14,32 20,04

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1330000 22,33 25,29

Insumo  00043681 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO 

ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
m² 0,3890000 38,57 15,00

Insumo  00004430 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 2,0440000 13,70 28,00

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0200000 6,91 0,13

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,8150000 7,34 13,32

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0250000 22,38 0,55

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,1000000 22,81 2,28

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,2040000 19,36 3,94

Insumo  00043130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 

MM (0,026 KG/M)
KG 0,1500000 28,00 4,20

MO sem LS => 29,77 LS => 0,00 MO com LS => 29,77

Valor do BDI => 25,06 137,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m² 1,0000000 91,30 91,30

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 14,32 20,04

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 22,33 31,26

Insumo  00043681 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO 

ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
m² 0,3700000 38,57 14,27

Insumo  00004430 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 0,3300000 13,70 4,52

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0150000 6,91 0,10

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,3300000 7,34 9,76

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Formas para Fundações

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Formas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VID

ROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Insumo  00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,3000000 23,85 7,15

Insumo  00043130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 

MM (0,026 KG/M)
KG 0,1500000 28,00 4,20

MO sem LS => 34,09 LS => 0,00 MO com LS => 34,09

Valor do BDI => 20,29 111,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
m² 1,0000000 107,60 107,60

Composição 

Auxiliar
 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1920000 14,24 2,73

Composição 

Auxiliar
 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9480000 22,67 21,49

Insumo  00000511 SINAPI
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM 

SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
L 0,6150000 22,83 14,04

Insumo  00004014 SINAPI
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, 

ACABAMENTO PP (NBR 9952)
m² 1,1250000 59,68 67,14

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 8,48 2,20

MO sem LS => 17,04 LS => 0,00 MO com LS => 17,04

Valor do BDI => 23,91 131,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91952 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 15,50 15,50

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2320000 14,62 3,39

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2320000 22,93 5,31

Insumo  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 6,80 6,80

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com LS => 5,77

Valor do BDI => 3,44 18,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7692 ORSE
Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e 

acabamento em peças da superestrutura
m³ 1,0000000 43,43 43,43

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6200000 14,32 23,19

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 22,67 8,16

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 22,33 8,03

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 22,51 4,05

MO sem LS => 27,84 LS => 0,00 MO com LS => 27,84

Valor do BDI => 9,65 53,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  128 ORSE
Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da 

superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento
m³ 1,0000000 43,43 43,43

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6200000 14,32 23,19

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 22,67 8,16

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 22,33 8,03

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 22,51 4,05

MO sem LS => 27,84 LS => 0,00 MO com LS => 27,84

Valor do BDI => 9,65 53,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306 ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 

superfícies metálicas - R1
m² 1,0000000 18,72 18,72

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 14,32 2,86

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 23,91 9,56

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1800000 31,64 5,69

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 2,04 0,61

MO sem LS => 8,12 LS => 0,00 MO com LS => 8,12

Valor do BDI => 4,16 22,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2304 ORSE
Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 

tinta anti-corrosiva zarcão - R2
m² 1,0000000 9,45 9,45

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 14,32 1,43

Esmalte Sintético / Óleo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Esmalte Sintético / Óleo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Concreto Simples

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Concreto Simples

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES 

E PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

 



 

PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 23,91 4,78

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0900000 34,13 3,07

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,2500000 0,68 0,17

MO sem LS => 4,05 LS => 0,00 MO com LS => 4,05

Valor do BDI => 2,10 11,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3318 ORSE
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / 

vedacit
m² 1,0000000 34,77 34,77

Composição 

Auxiliar
 1905 ORSE

Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco 

cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - 

Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0200000 629,02 12,58

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 14,32 8,59

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 22,67 13,60

MO sem LS => 15,36 LS => 0,00 MO com LS => 15,36

Valor do BDI => 7,72 42,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 9,17 9,17

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 14,62 1,87

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 22,93 2,93

Insumo  00038094 SINAPI
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 1,0000000 2,88 2,88

Insumo  00038099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
UN 1,0000000 1,49 1,49

MO sem LS => 3,18 LS => 0,00 MO com LS => 3,18

Valor do BDI => 2,03 11,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91991 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 29,09 29,09

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5110000 14,62 7,47

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5110000 22,93 11,71

Insumo  00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000000 9,91 9,91

MO sem LS => 12,73 LS => 0,00 MO com LS => 12,73

Valor do BDI => 6,46 35,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92002 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 36,95 36,95

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 14,62 8,36

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 22,93 13,11

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 2,0000000 7,74 15,48

MO sem LS => 14,25 LS => 0,00 MO com LS => 14,25

Valor do BDI => 8,21 45,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95606 SINAPI
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016
m³ 1,0000000 2,22 2,22

Composição 

Auxiliar
 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0060000 321,24 1,92

Composição 

Auxiliar
 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0030000 63,26 0,18

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 14,32 0,12

MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,49 2,71

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Conversão InfoWOrca

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

 



PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

LEGENDA: A/ = ÁREA/VOLUME; C = COMPRIMENTO; L = LARGURA; H = ALTURA; N = Nº DE REPETIÇÕES; 

 ITEM CÓDIGO  BANCO  DESCRIÇÃO  UND A/V C L H N  Quant. 

1 SERVIÇOS INICIAIS

 1.1 2010054  CAERN  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020  M2               -           3,00     2,00          -           1,00           6,00 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 50  ORSE 
 Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de 

gabarito de madeira 
 M2         62,86 

 2.1.1  EDIFICAÇÃO                -         10,69      5,88           -            1,00         62,86 

3 TRABALHOS EM TERRA

 3.1 C2781  SEINFRA  ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m  M3         19,15 

 3.1.1  SAPATAS: S1=S4=S5=S8                -            1,20      1,00      1,50          4,00            7,20 

 3.1.2  SAPATAS: S2=S3                -            1,50      1,35      1,50          2,00            6,08 

 3.1.3  SAPATA: S6=S7                -            1,45      1,35      1,50          2,00            5,87 

 3.2 97082  SINAPI  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021  M3           3,66 

 3.2.1  PLANTA DE FORMA NIVEL 0 - PRANCHA 03/11 - VIGA V1                -            9,48      0,30      0,30          1,00            0,85 

 3.2.2  PLANTA DE FORMA NIVEL 0 - PRANCHA 03/11 - VIGA V2                -            9,48      0,30      0,30          1,00            0,85 

 3.2.3  PLANTA DE FORMA NIVEL 0 - PRANCHA 03/11 - VIGA V3                -            5,08      0,30      0,30          1,00            0,46 

 3.2.4  PLANTA DE FORMA NIVEL 0 - PRANCHA 03/11 - VIGA V4                -            5,08      0,30      0,30          1,00            0,46 

 PASSEIO EXTERNO LATERAL                -         11,56      0,30      0,30          1,00            1,04 

 3.3 93382  SINAPI 
 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 
 M3         22,81 

 3.3.1  IGUAL AO ITEM 3.1                -                -             -             -          19,15         19,15 

 3.3.2  IGUAL AO ITEM 3.2                -                -             -             -            3,66            3,66 

 3.4 94305  SINAPI 

 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_05/2016 

 M3         18,84 

 3.4.1  ÁREA INTERNA DA EDIFICAÇÃO                -         10,29      5,58      0,70          1,00         40,19 

 3.4.2  PASSEIO EXTERNO LATERAL                -         11,56      0,42      0,30          1,00            1,46 

 3.4.3  DESCONTAR ITEM 3.3         22,81              -             -             -          (1,00)        (22,81)

4 FUNDAÇÕES

 4.1 1030022  CAERN 
 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS 

EARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 
 M3           6,57 

 4.1.1 PLANTA DE FORMA NIVEL 0 - PRANCHA 03/11 - VIGA V1 -           9,48        0,18    0,70    1,00                   1,19 

 4.1.2 PLANTA DE FORMA NIVEL 0 - PRANCHA 03/11 - VIGA V2 -           9,48        0,30    0,70    1,00                   1,99 

 4.1.3 PLANTA DE FORMA NIVEL 0 - PRANCHA 03/11 - VIGA V3 -           5,08        0,30    0,70    1,00                   1,07 

 4.1.4 PLANTA DE FORMA NIVEL 0 - PRANCHA 03/11 - VIGA V4 -           5,08        0,30    0,70    1,00                   1,07 

 4.1.5 PASSEIO EXTERNO LATERAL -      -           11,56      0,18    0,60    1,00                   1,25 

 4.2 96547  SINAPI 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
 KG      215,50 

 4.2.1  RESUMO DO AÇO 01 - SAPATAS+TOCOS DE PILAR                -                -             -             -        215,50       215,50 

 4.3 96546  SINAPI 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
 KG      128,50 

 4.3.1  RESUMO DO AÇO 01 - SAPATAS+TOCOS DE PILAR                -                -             -             -          80,10         80,10 

 4.3.2  RESUMO DO AÇO 02 - VIGAS NIVEL 0                -                -             -             -          48,40         48,40 

 4.4 96545  SINAPI 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
 KG         38,00 

 4.4.1  RESUMO DO AÇO 02 - VIGAS NIVEL 0                -                -             -          38,00         38,00 

 4.5 96543  SINAPI 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
 KG         43,10 

 4.5.1  RESUMO DO AÇO 01 - SAPATAS+TOCOS DE PILAR                -                -             -             -          16,30         16,30 

 4.5.2  RESUMO DO AÇO 02 - VIGAS NIVEL 0                -                -             -             -          26,80         26,80 

 4.6 96534  SINAPI 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 

M2         11,85 

 4.6.1  RESUMO DO AÇO 01 - SAPATAS+TOCOS DE PILAR         23,70              -             -             -            0,50         11,85 

 4.7 96536  SINAPI 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 

M2         11,66 

 4.7.1  RESUMO DO AÇO 02 - VIGAS NIVEL 0         23,31              -             -             -            0,50         11,66 

 4.8 94965  SINAPI 

 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M3           5,47 

 4.8.1  RESUMO DO AÇO 01 - SAPATAS+TOCOS DE PILAR                -                -             -             -            3,72            3,72 

 4.8.2  RESUMO DO AÇO 02 - VIGAS NIVEL 0                -                -             -             -            1,75            1,75 

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

LEGENDA: A/ = ÁREA/VOLUME; C = COMPRIMENTO; L = LARGURA; H = ALTURA; N = Nº DE REPETIÇÕES; 

 ITEM CÓDIGO  BANCO  DESCRIÇÃO  UND A/V C L H N  Quant. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 4.9 103670  SINAPI 
 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 
M3           5,47 

 4.9.1  RESUMO DO AÇO 01 - SAPATAS+TOCOS DE PILAR                -                -             -             -            3,72            3,72 

 4.9.2  RESUMO DO AÇO 02 - VIGAS NIVEL 0                -                -             -             -            1,75            1,75 

 4.10 94974  SINAPI 
 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 
 M3           0,64 

 4.10.1  SAPATAS: S1=S4=S5=S8                -            1,20      1,00      0,05          4,00            0,24 

 4.10.2  SAPATAS: S2=S3                -            1,50      1,35      0,05          2,00            0,20 

 4.10.3  SAPATA: S6=S7                -            1,45      1,35      0,05          2,00            0,20 

 4.11 98557  SINAPI 
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 
 M2         63,08 

 4.11.1  VIGA V1 + ALVENARIA                -         10,29           -        1,00          2,00         20,58 

 4.11.2  VIGA V2 + ALVENARIA                -         10,29           -        1,00          2,00         20,58 

 4.11.3  VIGA V3 + ALVENARIA                -            5,48           -        1,00          2,00         10,96 

 4.11.4  VIGA V4 + ALVENARIA                -            5,48           -        1,00          2,00         10,96 

5 ESTRUTURA

 5.1 92763  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

 KG      450,00 

 5.1.1  RESUMO DO AÇO 03 - PILARES                -                -             -             -        256,00       256,00 

 5.1.2  RESUMO DO AÇO 04 - VIGAS NIVEL 310                -                -             -             -        194,00       194,00 

 5.2 92762  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

 KG         59,40 

 5.2.1  RESUMO DO AÇO 04 - VIGAS NIVEL 310                -                -             -             -          59,40         59,40 

 5.3 92772  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

 KG      188,90 

 5.3.1  RESUMO DO AÇO 06 - NERVURAS                -                -             -             -        188,90       188,90 

 5.4 92761  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

 KG         58,80 

 5.4.1  RESUMO DO AÇO 07 - VIGAS NIVEL 430                -                -             -             -          58,80         58,80 

 5.5 104111  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 KG      110,40 

 5.5.1  RESUMO DO AÇO 03 - PILARES                -                -             -             -          45,50         45,50 

 5.5.2  RESUMO DO AÇO 04 - VIGAS NIVEL 310                -                -             -             -          41,50         41,50 

 5.5.3  RESUMO DO AÇO 07 - VIGAS NIVEL 430                -                -             -             -          23,40         23,40 

 5.6 92768  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

KG      120,80 

 5.6.1  RESUMO DO AÇO 05 - ARMAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA                -                -             -             -        120,80       120,80 

 5.7 92419  SINAPI 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 

M2         21,50 

 5.7.1  RESUMO DO AÇO 03 - PILARES         43,00              -             -             -            0,50         21,50 

 5.8 92270  SINAPI 
 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020 
M2         29,68 

 5.8.1  RESUMO DO AÇO 04 - VIGAS NIVEL 310         37,50              -             -             -            0,50         18,75 

 5.8.2  RESUMO DO AÇO 07 - VIGAS NIVEL 430         21,85              -             -             -            0,50         10,93 

 5.9 94965  SINAPI 

 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M3           9,15 

 5.9.1  RESUMO DO AÇO 03 - PILARES                -                -             -             -            3,10            3,10 

 5.9.2  RESUMO DO AÇO 04 - VIGAS NIVEL 310                -                -             -             -            3,61            3,61 

 5.9.3  RESUMO DO AÇO 07 - VIGAS NIVEL 430                -                -             -             -            1,31            1,31 

 5.9.4  COMPLEMENTO DE CAPA DE CONCRETO DA LAJE                -         10,29      5,48      0,02          1,00            1,13 

 5.10 103670  SINAPI 
 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 
M3           9,15 

 5.10.1  IGUAL AO ITEM 5.13                -                -             -             -            9,15            9,15 
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PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

LEGENDA: A/ = ÁREA/VOLUME; C = COMPRIMENTO; L = LARGURA; H = ALTURA; N = Nº DE REPETIÇÕES; 

 ITEM CÓDIGO  BANCO  DESCRIÇÃO  UND A/V C L H N  Quant. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 5.11 101964  SINAPI 

 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 

 M2         56,39 

 5.11.1  LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIMENCIONAL - L1, L2 E L3 - NIVEL 310                -         10,29      5,48           -            1,00         56,39 

6 ALVENARIA

 6.1 103328  SINAPI 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 M2         94,13 

 6.1.1  SOBRE VIGA V1 - ENTRE O NIVEL 0 E 310                -            9,48           -        2,60          1,00         24,65 

 6.1.2  SOBRE VIGA V2 - ENTRE O NIVEL 0 E 310                -            9,48           -        2,60          1,00         24,65 

 6.1.3  SOBRE VIGA V3 - ENTRE O NIVEL 0 E 310                -            5,08           -        2,60          1,00         13,21 

 6.1.4  SOBRE VIGA V4 - ENTRE O NIVEL 0 E 310                -            5,08           -        2,60          1,00         13,21 

 6.1.98  PLATIBANDA - SOBRE VIGA V1 - ENTRE O NIVEL 310 E 430                -            9,48           -        0,90          1,00            8,53 

 6.1.99  PLATIBANDA - SOBRE VIGA V2 - ENTRE O NIVEL 310 E 431                -            9,48           -        0,90          1,00            8,53 

 6.1.100  PLATIBANDA - SOBRE VIGA V3 - ENTRE O NIVEL 310 E 432                -            5,08           -        0,90          1,00            4,57 

 6.1.101  PLATIBANDA - SOBRE VIGA V4 - ENTRE O NIVEL 310 E 433                -            5,08           -        0,90          1,00            4,57 

 6.1.102  DESCONTAR PORTA P1                -                -        0,85      2,10        (1,00)          (1,79)

 6.1.103  DESCONTAR JANELA J1                -                -        2,00      1,00        (3,00)          (6,00)

 6.2 93188  SINAPI 
 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016 
 M           1,35 

 6.2.1  P1                -            1,35           -             -            1,00            1,35 

 6.3 93187  SINAPI 
 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 

DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
 M           7,50 

 6.3.1  J1                -            2,50           -             -            3,00            7,50 

 6.4 93197  SINAPI 
 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 
 M           7,50 

 6.4.1  J1           -                  -            2,50           -             -            3,00            7,50 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 7.1 13177  ORSE  Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar  UND         10,00 

 7.1.1  LABORATÓRIO                -                -             -             -          10,00         10,00 

 7.2 91924  SINAPI 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 M         54,40 

 7.2.1  COR AMARELA                -         28,50           -             -            1,00         28,50 

 7.2.2  COR AZUL CLARO                -         19,50           -             -            1,00         19,50 

 7.2.3  COR BRANCO                -            6,40           -             -            1,00            6,40 

 7.3 91926  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

 M      198,74 

 7.3.1  COR AZUL CLARO                -         80,77           -             -            1,00         80,77 

 7.3.2  COR BRANCO                -         80,77           -             -            1,00         80,77 

 7.3.3  COR VERMELHO                -         37,20           -             -            1,00         37,20 

 7.4 91928  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

 M         65,08 

 7.4.1 COR AZUL CLARO                -         24,71           -             -            1,00         24,71 

 7.4.2 COR BRANCO                -         24,71           -             -            1,00         24,71 

 7.4.3 COR VERDE AMARELO                -         15,66           -             -            1,00         15,66 

 7.5 92981  SINAPI 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
 M         43,53 

 7.5.1 COR AZUL CLARO                -         14,51           -             -            1,00         14,51 

 7.5.2 COR BRANCO                -         14,51           -             -            1,00         14,51 

 7.5.3 COR VERDE AMARELO                -         14,51           -             -            1,00         14,51 

 7.6 91953  SINAPI 
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 UND           1,00 

 7.6.1  LABORATÓRIO                -                -             -             -            1,00            1,00 

 7.7 92004  SINAPI 
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
 UND         18,00 

 7.7.1  LABORATÓRIO                -                -             -             -          18,00         18,00 
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PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

LEGENDA: A/ = ÁREA/VOLUME; C = COMPRIMENTO; L = LARGURA; H = ALTURA; N = Nº DE REPETIÇÕES; 

 ITEM CÓDIGO  BANCO  DESCRIÇÃO  UND A/V C L H N  Quant. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 7.8 91993  SINAPI 
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 UND           2,00 

 7.8.1  AR CONDICIONADO                -                -             -             -            2,00            2,00 

 7.9 91941  SINAPI 
 CAIXA RETANGULAR 4” X 2” BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 UND         18,00 

 7.9.1  IGUAL AO ITEM 7.13                -                -             -             -          18,00         18,00 

 7.10 91940  SINAPI 
 CAIXA RETANGULAR 4” X 2” MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 UND           1,00 

 7.10.1  IGUAL AO ITEM 7.12                -                -             -             -            1,00            1,00 

 7.11 91939  SINAPI 
 CAIXA RETANGULAR 4” X 2” ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 UND           2,00 

 7.11.1  IGUAL AO ITEM 7.20                -                -             -             -            2,00            2,00 

 7.12 91937  SINAPI 
 CAIXA OCTOGONAL 3” X 3”, PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 UND         10,00 

 7.12.1  IGUAL AO ITEM 7.1                -                -             -             -          10,00         10,00 

 7.13 12984  ORSE  Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores  UND         10,00 

 7.13.1  IGUAL AO ITEM 7.24                -                -             -             -          10,00         10,00 

 7.14 93653  SINAPI 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
 UND           5,00 

 7.14.1  CIRCUITOS                -                -             -             -            5,00            5,00 

 7.15 93654  SINAPI 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
 UND           2,00 

 7.15.1  CIRCUITOS                -                -             -             -            2,00            2,00 

 7.16 1060451  CAERN 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 
 UND           1,00 

 7.16.1  QUADRO DISTRIBUIÇÃO                -                -             -             -            1,00            1,00 

 7.17 354  ORSE  Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1”)  M         13,02 

 7.17.1  ENTRE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO                -         13,02           -             -            1,00         13,02 

 7.18 353  ORSE  Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4”)  M           5,20 

 7.18.1  ENTRE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO                -            5,20           -             -            1,00            5,20 

 7.19 372  ORSE  Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1”)  UND           3,00 

 7.19.1  ENTRE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO                -                -             -             -            3,00            3,00 

 7.20 371  ORSE  Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4”)  UND           2,00 

 7.20.1  ENTRE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO                -                -             -             -            2,00            2,00 

 7.21 363  ORSE  Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1”)  UND           2,00 

 7.21.1  ENTRE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO                -                -             -             -            2,00            2,00 

 7.22 91872  SINAPI 

 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1”), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M           3,10 

 7.22.1  LIGAÇÃO TETO-PAREDE                -            3,10           -             -            1,00            3,10 

 7.23 91871  SINAPI 

 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4”), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M           6,00 

 7.23.1  LIGAÇÃO TETO-PAREDE                -            6,00           -             -            1,00            6,00 

 7.24 91866  SINAPI 

 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2”), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M         19,50 

 7.24.1  LAJE                -         19,50           -             -            1,00         19,50 

 7.25 91905  SINAPI 

 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM 

(1”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UND           1,00 

 7.25.1  LIGAÇÃO TETO-PAREDE                -                -             -             -            1,00            1,00 

 7.26 91914  SINAPI 

 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UND           1,00 

 7.26.1  LIGAÇÃO TETO-PAREDE                -                -             -             -            1,00            1,00 

 7.27 91911  SINAPI 

 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 

(1/2”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 UND           2,00 

 7.27.1  LIGAÇÃO TETO-PAREDE                -                -             -             -            2,00            2,00 
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 ITEM CÓDIGO  BANCO  DESCRIÇÃO  UND A/V C L H N  Quant. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 7.28 91855  SINAPI 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M           6,60 

 7.28.1  LIGAÇÃO PAREDE-PAREDE                -            6,60           -             -            1,00            6,60 

 7.29 91853  SINAPI 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M         23,10 

 7.29.1  LIGAÇÃO PAREDE-PAREDE                -         23,10           -             -            1,00         23,10 

 7.30 12223  ORSE 
 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 

disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 
 UND           1,00 

 7.30.1  LABORATÓRIO                -                -             -             -            1,00            1,00 

 7.31 C0326  SEINFRA  ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M  UND           1,00 

 7.31.1  QUADRO DISTRIBUIÇÃO                -                -             -             -            1,00            1,00 

 7.32 72251  SINAPI  CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO  M           2,50 

 7.32.1  ATERRAMENTO EXTERNO                -                -             -             -            2,50            2,50 

 7.33 90456  SINAPI 
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 

(4X4 OU 4X2). AF_05/2015 
 M         21,00 

 7.33.1  IGUAL AO ITEM 7.9                -                -             -             -          18,00         18,00 

 7.33.2  IGUAL AO ITEM 7.10                -                -             -             -            1,00            1,00 

 7.33.3  IGUAL AO ITEM 7.11                -                -             -             -            2,00            2,00 

 7.34 90458  SINAPI 
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO 

DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 
 UND           1,00 

 7.34.1 QUADRO DISTRIBUIÇÃO                -                -             -             -            1,00            1,00 

 7.35 90447  SINAPI 
 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 
 M         58,30 

 7.35.1  IGUAL AO ITEM 7.22                -            3,10           -             -            1,00            3,10 

 7.35.2  IGUAL AO ITEM 7.23                -            6,00           -             -            1,00            6,00 

 7.35.3  IGUAL AO ITEM 7.24                -         19,50           -             -            1,00         19,50 

 7.35.4  IGUAL AO ITEM 7.28                -            6,60           -             -            1,00            6,60 

 7.35.5  IGUAL AO ITEM 7.29                -         23,10           -             -            1,00         23,10 

 7.36 90466  SINAPI 
 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 
 M         58,30 

 7.36.1 IGUAL AO ITEM 7.22                -            3,10           -             -            1,00            3,10 

 7.36.2 IGUAL AO ITEM 7.23                -            6,00           -             -            1,00            6,00 

 7.36.3 IGUAL AO ITEM 7.24                -         19,50           -             -            1,00         19,50 

 7.36.4 IGUAL AO ITEM 7.28                -            6,60           -             -            1,00            6,60 

 7.36.5 IGUAL AO ITEM 7.29                -         23,10           -             -            1,00         23,10 

 7.37 4429  ORSE  Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m  UND           2,00 

 7.37.1  ENTRE QUADRO DISTRIBUIÇÃO E QUADRO MEDIÇÃO                -                -             -             -            2,00            2,00 

8 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - REDE DE DRENOS DOS CONDICIONADORES DE AR

 8.1 90443  SINAPI 
 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 
 M         10,45 

 8.1.1  DRENO AR CONDICIONADO                -         10,45           -             -            1,00         10,45 

 8.2 89408  SINAPI 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

 UND           5,00 

 8.2.1  DRENO AR CONDICIONADO                -                -             -             -            5,00            5,00 

 8.3 89865  SINAPI 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 
 M         10,45 

 8.3.1  DRENO AR CONDICIONADO                -         10,45           -             -            1,00         10,45 

 8.4 89869  SINAPI 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 
 UND           1,00 

 8.4.1  DRENO AR CONDICIONADO                -                -             -             -            1,00            1,00 

 8.5 90466  SINAPI 
 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 
 M         10,45 

 8.5.1  DRENO AR CONDICIONADO                -         10,45           -             -            1,00         10,45 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

9 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

 9.1 89744  SINAPI 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

 UND         11,00 

 9.1.1 REDE DE ÁGUA PLUVIAL                -                -             -             -          11,00         11,00 

 9.2 89714  SINAPI 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M           6,17 

9.2.1 REDE DE ÁGUA PLUVIAL                -            6,17           -             -            1,00            6,17 

 9.3 4283  ORSE  Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm  UND           2,00 

9.3.1 REDE DE ÁGUA PLUVIAL                -                -             -             -            2,00            2,00 

10 CABEAMENTO

 10.1 720  ORSE 
 Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou 

similar) 
 UND         18,00 

 10.1.1 LABORATÓRIO                -                -             -             -          18,00         18,00 

 10.2 98302  SINAPI 
 	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019 
 UND           1,00 

 10.2.1 LABORATÓRIO                -                -             -             -            1,00            1,00 

 10.3 10726  ORSE 
 Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-

100-1000 BT 
 UND           1,00 

 10.3.1 LABORATÓRIO                -                -             -             -            1,00            1,00 

 10.4 98305  SINAPI 
 RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019 
 UND           1,00 

 10.4.1 LABORATÓRIO                -                -             -             -            1,00            1,00 

 10.5 91941  SINAPI 
 CAIXA RETANGULAR 4” X 2” BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 UND         18,00 

 10.5.1 LABORATÓRIO                -                -             -             -          18,00         18,00 

 10.6 91847  SINAPI 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 

(1”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M         14,32 

 10.6.1 REDE CABEAMENTO                -         14,32           -             -            1,00         14,32 

 10.7 91855  SINAPI 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M         12,40 

 10.7.1 REDE CABEAMENTO                -         12,40           -             -            1,00         12,40 

 10.8 91853  SINAPI 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 M         23,32 

 10.8.1 REDE CABEAMENTO                -         23,32           -             -            1,00         23,32 

 10.9 7138  ORSE  Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6  UND      294,60 

 10.9.1 REDE CABEAMENTO                -                -             -             -        294,60       294,60 

 10.10 98307  SINAPI  TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019  UND         18,00 

 10.10.1 REDE CABEAMENTO                -                -             -             -          18,00         18,00 

11 REVESTIMENTOS

 11.1 1100129  CAERN 

 CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, 

LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO 

EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020 

 M      105,48 

 11.1.1 P1 - ENTRE O NIVEL 0 E 310 -           2,60        -       -       1,00                   2,60 

 11.1.2 P2 - ENTRE O NIVEL 0 E 310 -           2,60        -       -       2,00                   5,20 

 11.1.3 P3 - ENTRE O NIVEL 0 E 310 -           2,60        -       -       2,00                   5,20 

 11.1.4 P4 - ENTRE O NIVEL 0 E 310 -           2,60        -       -       1,00                   2,60 

 11.1.5 P6 - ENTRE O NIVEL 0 E 310 -           2,60        -       -       1,00                   2,60 

 11.1.6 P6 - ENTRE O NIVEL 0 E 310 -           2,60        -       -       2,00                   5,20 

 11.1.7 P7 - ENTRE O NIVEL 0 E 310 -           2,60        -       -       2,00                   5,20 

 11.1.8 P8 - ENTRE O NIVEL 0 E 310 -           2,60        -       -       1,00                   2,60 

 11.1.9 P1 - ENTRE O NIVEL 310 E 430 -           0,90        -       -       1,00                   0,90 

 11.1.10 P2 - ENTRE O NIVEL 310 E 430 -           0,90        -       -       2,00                   1,80 

 11.1.11 P3 - ENTRE O NIVEL 310 E 430 -           0,90        -       -       2,00                   1,80 

 11.1.12 P4 - ENTRE O NIVEL 310 E 430 -           0,90        -       -       1,00                   0,90 

 11.1.13 P6 - ENTRE O NIVEL 310 E 430 -           0,90        -       -       1,00                   0,90 

 11.1.14 P6 - ENTRE O NIVEL 310 E 430 -           0,90        -       -       2,00                   1,80 

 11.1.15 P7 - ENTRE O NIVEL 310 E 430 -           0,90        -       -       2,00                   1,80 

 11.1.16 P8 - ENTRE O NIVEL 310 E 430 -           0,90        -       -       1,00                   0,90 
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 11.1.17 VIGA V1 - NÍVEL 430 -           10,29      -       -       2,00                20,58 

 11.1.18 VIGA V2 - NÍVEL 430 -           10,29      -       -       2,00                20,58 

 11.1.19 VIGA V3 - NÍVEL 430 -           5,58        -       -       2,00                11,16 

 11.1.20 VIGA V4 - NÍVEL 430 -           5,58        -       -       2,00                11,16 

 11.2 87879  SINAPI 

 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO 

COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 

 M2      185,29 

 11.2.1  PERÍMETRO EXTERNO                -         27,26           -        4,30          1,00       117,22 

 11.2.2  PERÍMETRO INTERNO - ENTRE O NIVEL 0 E 310                -         26,16           -        2,60          1,00         68,02 

 11.2.3  PERÍMETRO INTERNO - ENTRE O NIVEL 310 E 430                -         13,50           -        0,90          1,00         12,15 

 11.2.4  PASSEIO EXTERNO LATERAL           -                  -         11,56           -        0,30          1,00            3,47 

 11.2.5  DESCONTAR PORTA P1                -                -        0,85      2,10        (2,00)          (3,57)

 11.2.6  DESCONTAR JANELA J1                -                -        2,00      1,00        (6,00)        (12,00)

 11.3 3317  ORSE 
 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento 

/ areia) 
 M2      185,29 

 11.3.1  PERÍMETRO EXTERNO                -         27,26           -        4,30          1,00       117,22 

 11.3.2  PERÍMETRO INTERNO - ENTRE O NIVEL 0 E 310                -         26,16           -        2,60          1,00         68,02 

 11.3.3  PERÍMETRO INTERNO - ENTRE O NIVEL 310 E 430                -         13,50           -        0,90          1,00         12,15 

 11.3.4  PASSEIO EXTERNO LATERAL                -         11,56           -        0,30          1,00            3,47 

 11.3.5  DESCONTAR PORTA P1                -                -        0,85      2,10        (2,00)          (3,57)

 11.3.6  DESCONTAR JANELA J1                -                -        2,00      1,00        (6,00)        (12,00)

 11.4 11369  ORSE 

 Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria 

branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 

rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 

 M2         26,58 

 11.4.1  PERÍMETRO INTERNO - ENTRE O NIVEL 0 E 310                -         26,16           -        1,05          1,00         27,47 

 11.4.2  DESCONTAR PORTA P1                -                -        0,85      1,05        (1,00)          (0,89)

 11.5 7172  ORSE 

 Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha 

Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-

iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 

 M2           2,53 

 11.5.1  PERÍMETRO INTERNO - ENTRE O NIVEL 0 E 310                -         26,16           -        0,10          1,00            2,62 

 11.5.2  DESCONTAR PORTA P1                -        0,85      0,10        (1,00)          (0,09)

 11.6 96116  SINAPI 
 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 
 M2         57,42 

 11.6.1  ÁREA INTERNA DA EDIFICAÇÃO                -         10,29      5,58           -            1,00         57,42 

12 PISO

 12.1 94974  SINAPI 

 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021 

 M3         10,96 

 12.1.1  ÁREA INTERNA DA EDIFICAÇÃO                -         10,29      5,58      0,07          1,00            4,02 

 12.1.2  PASSEIO EXTERNO LATERAL                -         11,56      0,60           -            1,00            6,94 

 12.2 104162  SINAPI 

 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022 

 M2         57,42 

 12.2.1  ÁREA INTERNA DA EDIFICAÇÃO                -         10,29      5,58      0,07          1,00         57,42 

 12.3 98679  SINAPI 
 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 
 M2           6,94 

 12.3.1  PASSEIO EXTERNO LATERAL                -         11,56      0,60           -            1,00            6,94 

 12.4 98689  SINAPI 
 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020 
 M           0,85 

 12.4.1  PORTA P1                -            0,85           -             -            1,00            0,85 

13 COBERTURA

 13.1 298  ORSE 
 Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - 

Rev 01 
 M         10,29 

13.1.1  COBERTURA DE EDIFICAÇÃO - ENTRE P1 E P4 -           10,29      -       -       1,00                10,29 

 13.2 94231 SINAPI  RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 M         21,25 

 13.2.1  COBERTURA DE EDIFICAÇÃO - ENTRE P1 E P5                -            5,48           -             -            1,00            5,48 

 13.2.2  COBERTURA DE EDIFICAÇÃO - ENTRE P4 E P8                -            5,48           -             -            1,00            5,48 

 13.2.3  COBERTURA DE EDIFICAÇÃO - ENTRE P5 E P8                -         10,29           -             -            1,00         10,29 
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 13.3 92566  SINAPI 

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 

 M2         64,85 

 13.3.1  COBERTURA DE EDIFICAÇÃO                 -         10,29      5,48           -            1,15         64,85 

 13.4 94210  SINAPI 

 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M2         64,85 

 13.4.1  COBERTURA DE EDIFICAÇÃO            -                  -         10,29      5,48           -            1,15         64,85 

 13.5 8637 ORSE  Chapim de concreto pré-moldado M         33,14 

 13.5.1  ENTRE P1 E P2                -         10,69           -             -            1,00         10,69 

 13.5.2  ENTRE P5 E P8                -         10,69           -             -            1,00         10,69 

 13.5.3  ENTRE P1 E P5                -            5,88           -             -            1,00            5,88 

 13.5.4  ENTRE P4 E P8                -            5,88           -             -            1,00            5,88 

14 ESQUADRIAS

 14.1 1090068  CAERN 

 PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM BATENTE, 

ALIZARES, FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.R_05/2021 

 M2           1,79 

 14.1.1  P1                -                -        0,85      2,10          1,00            1,79 

 14.2 100674  SINAPI 

 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2           6,00 

 14.2.1  J1                -                -        2,00      1,00          3,00            6,00 

 14.3 4716  ORSE  GRADE METALON  M2           7,79 

 14.3.1  P1      0,85      2,10          1,00            1,79 

 14.3.2  J1                -                -        2,00      1,00          3,00            6,00 

15 PINTURA

 15.1 2278  ORSE 
 Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa 

corrida, lixamento e retoques - R1 
 M2         39,66 

 15.1.1  PERÍMETRO INTERNO - ENTRE O NIVEL 0 E 310                -         26,16           -        1,55          1,00         40,55 

 15.1.2  DESCONTAR PORTA P1                -                -        0,85      1,05        (1,00)          (0,89)

 15.2 88485  SINAPI 
 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 
 M2      143,98 

 15.2.1  PERÍMETRO EXTERNO                -         27,26           -        4,30          1,00       117,22 

 15.2.2  PERÍMETRO INTERNO - ENTRE O NIVEL 0 E 310                -         26,16           -        1,55          1,00         40,55 

 15.2.3  DESCONTAR PORTA P1                -                -        0,85      1,05        (2,00)          (1,79)

 15.2.4  DESCONTAR JANELA J1                -                -        2,00      1,00        (6,00)        (12,00)

 15.3 2285  ORSE 
 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex 

para interiores - cores convencionais - Rev 03 
 M2         33,66 

 15.3.1  PERÍMETRO INTERNO - ENTRE O NIVEL 0 E 310                -         26,16           -        1,55          1,00         40,55 

 15.3.2  DESCONTAR PORTA P1                -                -        0,85      1,05        (1,00)          (0,89)

 15.3.3  DESCONTAR JANELA J1                -                -        2,00      1,00        (3,00)          (6,00)

 15.4 88489  SINAPI 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
 M2      122,48 

 15.4.1  PERÍMETRO EXTERNO                -         27,26           -        4,30          1,00       117,22 

 15.4.2  PERÍMETRO INTERNO - ENTRE O NIVEL 310 E 430           -                  -         13,50           -        0,90          1,00         12,15 

 15.4.3  DESCONTAR PORTA P1                -                -        0,85      1,05        (1,00)          (0,89)

 15.4.4  DESCONTAR JANELA J1                -                -        2,00      1,00        (3,00)          (6,00)

 15.5 102220  SINAPI 
 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
 M2           4,46 

 15.5.1  P1                -                -        0,85      2,10          2,50            4,46 

 15.6 2311  ORSE 
 Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta 

à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte 
 M2         12,00 

 15.6.1  J1           -                  -                -        2,00      1,00          6,00         12,00 

16 DIVERSOS

 16.1 101905  SINAPI 

 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P 

 UND           1,00 

 16.1.1 ÁREA INTERNA DA EDIFICAÇÃO -           -          -       -       1,00                   1,00 

 16.2 101910  SINAPI 
 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 
 UND           1,00 

 16.2.1 ÁREA INTERNA DA EDIFICAÇÃO -           -          -       -       1,00                   1,00 

 16.3 2220077  CAERN  LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019  M2         62,86 

 16.3.1  EDIFICAÇÃO                -         10,69      5,88           -            1,00         62,86 
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PREFEITURA DE MAJOR SALES

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - MAJOR SALES/RN

DATA: MAIO/2023

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 03/2023-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 02/2023, SEINFRA/CE - 027 E CAERN-11/2022

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 22,23%

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m²  56,39  202,48  11.417,84  7,03  7,03 

 94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³  14,62  565,70  8.270,53  5,09  12,12 

 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m²  94,13  84,57  7.960,57  4,90  17,02 

 3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) Conversão InfoWOrca m²  185,29  38,89  7.205,92  4,44  21,46 

 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG  450,0  14,83  6.673,50  4,11  25,57 

 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m²  29,68  216,73  6.432,54  3,96  29,53 

 96116 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES
m²  57,42  105,52  6.058,95  3,73  33,26 

 94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³  11,6  503,33  5.838,62  3,59  36,85 

 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 

DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 

ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

PISO - PISOS m²  57,42  90,29  5.184,45  3,19  40,04 

 94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m²  64,85  74,03  4.800,84  2,96  43,00 

 7138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 Pontos de Suprimento de Lógica m  294,6  14,74  4.342,40  2,67  45,67 

 100674 SINAPI

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
m²  6,0  673,91  4.043,46  2,49  48,16 

 1030022 CAERN
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS 

EARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020
103 M³  6,57  599,12  3.936,21  2,42  50,59 

 103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³  14,62  266,82  3.900,90  2,40  52,99 

 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG  215,5  16,29  3.510,49  2,16  55,15 

 298 ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 Complementos m²  10,29  293,30  3.018,05  1,86  57,01 

 4716 ORSE Grade em metalon Esquadrias de Ferro m²  7,79  374,40  2.916,57  1,80  58,80 

 2010054 CAERN PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 201 M²  6,0  485,76  2.914,56  1,79  60,60 

 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS
m²  63,08  45,54  2.872,66  1,77  62,37 

 104111 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG  110,4  25,97  2.867,08  1,77  64,13 

 98305 SINAPI RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN  1,0  2.832,19  2.832,19  1,74  65,87 

 92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG  188,9  14,43  2.725,82  1,68  67,55 

 11369 ORSE

Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco 

mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço - Rev 01

Azulejos e Cerâmicas m²  26,58  97,49  2.591,28  1,60  69,15 

 8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado Peitoris e Tampos de Balcões m  33,14  77,40  2.565,03  1,58  70,73 

 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG  128,5  19,16  2.462,06  1,52  72,24 

 92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG  120,8  19,36  2.338,68  1,44  73,68 

 92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m²  21,5  105,11  2.259,86  1,39  75,07 

 1100129 CAERN

CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA 

DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EMALVENARIA/ESTRUTURA 

EXISTENTE. R_11/2020

110 M  105,48  21,20  2.236,17  1,38  76,45 

 1090068 CAERN
PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM BATENTE,ALIZARES, 

FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021
109 M²  1,79  1.110,96  1.988,61  1,22  77,67 

 92566 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

COBE - COBERTURA m²  64,85  28,54  1.850,81  1,14  78,81 

 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
PINT - PINTURAS m²  122,6  13,32  1.633,03  1,01  79,82 

 10726 ORSE
Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 

BT
Pontos de Suprimento de Lógica un  1,0  1.547,34  1.547,34  0,95  80,77 

 94305 SINAPI

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³  18,84  75,91  1.430,14  0,88  81,65 

 96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m²  11,85  105,08  1.245,19  0,77  82,42 

 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
COBE - COBERTURA M  21,25  58,30  1.238,87  0,76  83,18 

Curva ABC de Serviços
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 98302 SINAPI
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN  1,0  1.201,14  1.201,14  0,74  83,92 

 C2781 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m
ESCAVAÇÕES EM 

VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES
m³  19,15  61,26  1.173,12  0,72  84,64 

 13177 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar Luminárias Internas un  10,0  112,75  1.127,50  0,69  85,34 

 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG  58,8  19,11  1.123,66  0,69  86,03 

 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m²  11,66  91,40  1.065,72  0,66  86,69 

 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG  59,4  17,41  1.034,15  0,64  87,32 

 92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  18,0  56,37  1.014,66  0,62  87,95 

 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG  43,1  23,24  1.001,64  0,62  88,56 

 93187 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M  7,5  131,06  982,95  0,61  89,17 

 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  198,74  4,81  955,93  0,59  89,76 

 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN  18,0  52,71  948,78  0,58  90,34 

 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
M  68,75  13,46  925,37  0,57  90,91 

 93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 

M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M  7,5  122,16  916,20  0,56  91,48 

 50 ORSE
Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito 

de madeira
Locação de Edificações m²  62,86  13,67  859,29  0,53  92,00 

 92981 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  43,53  19,32  840,99  0,52  92,52 

 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES
m²  185,29  4,37  809,71  0,50  93,02 

 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG  38,0  21,23  806,74  0,50  93,52 

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³  22,81  33,35  760,71  0,47  93,99 

 2285 ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores - cores convencionais - Rev 03
Latex PVA m²  33,66  18,87  635,16  0,39  94,38 

 12223 ORSE
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
Conversão InfoWOrca un  1,0  598,84  598,84  0,37  94,75 

 2278 ORSE
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, 

lixamento e retoques - R1
Latex PVA m²  39,66  12,85  509,63  0,31  95,06 

 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  65,08  7,57  492,65  0,30  95,36 

 2311 ORSE
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base 

de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte
Esmalte Sintético / Óleo m²  12,0  34,43  413,16  0,25  95,62 

 91853 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  46,42  8,70  403,85  0,25  95,87 

 90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
M  58,3  6,64  387,11  0,24  96,10 

 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
PINT - PINTURAS m²  143,98  2,62  377,22  0,23  96,34 

 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  36,0  10,27  369,72  0,23  96,56 

 4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m
Caixas de Passagem em alvenaria de 

tijolos maciços
un  2,0  178,11  356,22  0,22  96,78 

 C0326 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M OUTROS ELEMENTOS UN  1,0  353,70  353,70  0,22  97,00 

 720 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) Pontos de Suprimento de Lógica un  18,0  19,21  345,78  0,21  97,21 

 101910 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN  1,0  327,66  327,66  0,20  97,42 

 98679 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
PISO - PISOS m²  6,94  38,51  267,25  0,16  97,58 

 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
M  6,17  40,04  247,04  0,15  97,73 

 101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 

L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN  1,0  246,22  246,22  0,15  97,88 

 7172 ORSE

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho 

Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

Azulejos e Cerâmicas m²  2,53  97,16  245,81  0,15  98,04 

 354 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")
Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões
m  13,02  18,24  237,48  0,15  98,18 

 2220077 CAERN LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 222 M²  62,86  3,39  213,09  0,13  98,31 

 91855 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  19,0  10,21  193,99  0,12  98,43 

 97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³  3,66  50,82  186,00  0,11  98,55 
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 91847 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  14,32  12,50  179,00  0,11  98,66 

 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  54,4  3,26  177,34  0,11  98,77 

 89865 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
M  10,5  16,56  173,88  0,11  98,87 

 93188 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M  1,35  113,47  153,18  0,09  98,97 

 91866 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  19,5  7,79  151,90  0,09  99,06 

 91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  10,0  14,00  140,00  0,09  99,15 

 90443 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
M  10,45  13,21  138,04  0,08  99,23 

 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M  0,85  135,11  114,84  0,07  99,30 

 4283 ORSE Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm Caixas de Inspeção un  2,0  48,02  96,04  0,06  99,36 

 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  2,0  46,76  93,52  0,06  99,42 

 90456 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 

4X2). AF_05/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
UN  21,0  4,22  88,62  0,05  99,47 

 91871 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  6,0  13,20  79,20  0,05  99,52 

 353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")
Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões
m  5,2  14,36  74,67  0,05  99,57 

 102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
PINT - PINTURAS m²  4,46  16,25  72,47  0,04  99,61 

 72251 SINAPI CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  2,5  28,47  71,17  0,04  99,66 

 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  5,0  13,55  67,75  0,04  99,70 

 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
UN  2,0  30,94  61,88  0,04  99,74 

 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  2,0  28,00  56,00  0,03  99,77 

 91872 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M  3,1  17,00  52,70  0,03  99,80 

 12984 ORSE Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores
Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões
un  10,0  4,32  43,20  0,03  99,83 

 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
UN  5,0  7,94  39,70  0,02  99,85 

 1060451 CAERN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021
106 UN  1,0  30,52  30,52  0,02  99,87 

 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  1,0  30,15  30,15  0,02  99,89 

 91911 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  2,0  14,91  29,82  0,02  99,91 

 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  2,0  14,12  28,24  0,02  99,93 

 90458 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 

GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
UN  1,0  27,44  27,44  0,02  99,94 

 363 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")
Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões
un  2,0  9,66  19,32  0,01  99,96 

 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  1,0  16,10  16,10  0,01  99,97 

 91914 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  1,0  15,99  15,99  0,01  99,98 

 91905 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN  1,0  12,73  12,73  0,01  99,98 

 372 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")
Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões
un  3,0  3,75  11,25  0,01  99,99 

 89869 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
UN  1,0  9,52  9,52  0,01  100,00 

 371 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")
Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões
un  2,0  2,42  4,84  0,00  100,00 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este Projeto prevê a construção de um laboratório de informática na Escola Municipal Antonio José da 

Rocha, Centro da Cidade de Major Sales/RN e é composto de Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, 

Cronograma, Especificações Técnicas, projetos arquitetônico e complementares (estrutural, pluvial e elétrico). 

A edificação terá uma área edificada de 62,86m². 

  
2. JUSTIFICATIVA  

A tecnologia tem desempenhado um papel cada vez mais importante na educação, proporcionando 

oportunidades de aprendizagem enriquecedoras e preparando os alunos para um mundo cada vez mais 

digitalizado. A construção de um laboratório de informática em uma escola é uma iniciativa que busca promover 

o uso efetivo da tecnologia, proporcionando aos alunos um ambiente adequado para o desenvolvimento de 

habilidades digitais e acesso a recursos educacionais online, podendo se destacar: 

1. Acesso a recursos educacionais:  

✓ Um laboratório de informática oferece acesso a uma vasta gama de recursos educacionais online, como 

enciclopédias virtuais, bases de dados, simuladores, e-books, vídeos educativos e programas interativos. 

Esses recursos complementam o ensino tradicional, permitindo que os alunos acessem informações 

atualizadas e relevantes, ampliando seus conhecimentos e promovendo a pesquisa independente. 

2. Desenvolvimento de habilidades tecnológicas:  

✓ A construção de um laboratório de informática proporciona aos alunos a oportunidade de desenvolver 

habilidades tecnológicas essenciais para o século XXI. Eles aprendem a utilizar aplicativos de 

produtividade, a navegar na internet de forma segura e responsável, a criar conteúdo digital e a utilizar 

ferramentas de programação. Essas habilidades são cruciais para o sucesso acadêmico e profissional dos 

alunos em um mundo cada vez mais digital. 

3. Inclusão digital:  

✓ A construção de um laboratório de informática promove a inclusão digital, proporcionando a todos os 

alunos acesso igualitário às tecnologias. Para muitos alunos, a escola é o único local onde eles têm a 

oportunidade de utilizar computadores e acesso à internet. Ao fornecer esses recursos, a escola nivelará 

as desigualdades socioeconômicas, permitindo que todos os alunos desenvolvam habilidades digitais 

fundamentais. 
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4. Promoção da aprendizagem colaborativa:  

✓ Um laboratório de informática possibilita a realização de atividades de aprendizagem colaborativa, nas 

quais os alunos trabalham em grupo para solucionar problemas, realizar pesquisas e criar projetos. 

Através de atividades colaborativas, os alunos desenvolvem habilidades de comunicação, trabalho em 

equipe e pensamento crítico, preparando-os para os desafios do mundo profissional. 

5. Preparação para o mercado de trabalho:  

✓ A construção de um laboratório de informática em uma escola também está alinhada com a necessidade 

de preparar os alunos para o mercado de trabalho. Atualmente, as habilidades tecnológicas são 

altamente valorizadas em quase todas as áreas profissionais. Ao oferecer aos alunos a oportunidade de 

adquirir e aprimorar essas habilidades desde cedo, a escola está contribuindo para a empregabilidade 

futura dos estudantes. 

 

A edificação será executada de forma convencional, ou seja, fundações e estrutura de concreto armado, 

laje unidimencional treliçada, alvenaria de vedação, cobertura com telha de ondulada de fibrocimento, chapisco, 

reboco, revestimento cerâmico interno, piso granilite e pintura PVA interna e pintura acrílica externa 

 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços a serem executados obedecerão rigorosamente aos detalhes dos projetos e recomendações 

desta especificação, bem como aquelas normas e recomendações estabelecidas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, pelo Caderno de Encargos do órgão fiscalizador, salvo referência em contrário, e ainda 

às normas das concessionárias de serviços públicos locais. 

Serão fornecidos, todos os projetos e detalhes necessários à execução total dos serviços. 

Todo material a ser empregado na obra deverá ser comprovadamente de primeira qualidade e primeiro 

uso, sendo respeitadas as especificações e recomendações dos fabricantes, neles contidas. 

Para que todo e qualquer “similar” possa ser utilizado, o construtor deverá consultar à fiscalização, por 

escrito, sendo a posição da fiscalização oficializada também por escrito. 

Obrigatoriamente, toda a mão-de-obra destinada à execução dos serviços, deverá ser comprovadamente, 

bem qualificada. 

Qualquer discrepância entre estas especificações, orçamentos, projetos e contratos, será resolvida pela 

Fiscalização, através da Diretoria Técnica de Edificações. No entanto torna-se enfático dizer que a concepção total 

na execução da obra, é prevalecida pelas informações contidas nos projetos fornecidos, e em seguida é que vêem 

os demais documentos do processo licitatório. 
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Para que todo e qualquer “similar” possa ser utilizado, o construtor deverá consultar a fiscalização por 

escrito sobre a possibilidade de efetuar a substituição, que em caso positivo dará a resposta também por escrito. 

Será de inteira responsabilidade do licitante, a sua “Planilha de Proposta Orçamentária” (quantidades e 

preços). Compete ainda ao licitante, a verificação “in loco”, antes da licitação, das condições de execução dos 

serviços, tais como: acesso, dimensionamento do canteiro, conhecimento pleno de todos os ambientes onde 

ocorrerão os serviços, planejamento da execução dos serviços etc. 

O julgamento da qualidade dos serviços e materiais, é de competência exclusiva da fiscalização da referida 

obra. 

 

4. EQUIVALÊNCIA DOS MATERIAIS 

Fica estabelecido que em todos os casos em que for especificado um material pela sua marca ou 

denominação do fabricante, estará subentendido o termo “ou similar”, ficando a juízo da Fiscalização, tomar a 

necessária decisão. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão obedecer as especificações presentes no 

projeto final. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado 

deverá ser solicitado sua substituição, a juízo da Fiscalização. Esta poderá, a qualquer tempo, exigir o exame ou 

ensaio de laboratório de qualquer material, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e qualidade. 

 

5. DESPESAS 

As despesas referentes às instalações provisórias da obra, e todas as despesas referentes aos serviços de 

mão-de-obra, materiais, licenças, multas, danos, ao patrimônio Público ou de terceiros, enfim taxas de quaisquer 

natureza, Federais, Estaduais e Municipais, ficarão a cargo da construtora, bem como prêmios de seguros 

quaisquer. 

 

6. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A administração do canteiro e a direção geral da execução da obra, ficarão a cargo do engenheiro 

constratado pela contratada em regime de tempo integral. Deverá ser auxiliado por um mestre geral, da mesma 

forma, em regime de tempo integral. 

 

7. INSTALAÇÃO DA OBRA 

Ficará a cargo da Empresa Contratada todas as instalações provisórias, bem como equipamentos e 

ferramentas que permitam a perfeita execução dos serviços no prazo previsto no cronograma físico. O canteiro 
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deverá estar permanentemente limpo e o entulho decorrente da limpeza, removido da obra. 

Deverão ser observadas as exigências do CREA/RN no que diz respeito a colocação de placas, indicando os 

nomes e atribuições dos responsáveis técnicos pela execução da obra e autores dos projetos, em cumprimento as 

exigências do conselho. O construtor deverá fornecer ainda uma placa tipo banner, contendo as especificações 

nos padrões estabelecidos pela Prefeitura de Luis Gomes. 

Será vedada a fixação de outras placas alheias à obra: anúncios ou propaganda de quaisquer natureza. Se 

isto ocorrer por ação de terceiros, o construtor obriga-se a retirá-los. 

Caberá ao construtor o cumprimento das normas de regulamentação contidas na NR-18 da legislação em 

vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. No que diz respeito ao emprego 

de equipamentos de segurança dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de 

obras, deverão ser utilizados capacetes, cinto de segurança, luvas máscaras, etc., quando necessários como 

elementos de proteção dos operários. 

As máquinas deverão conter dispositivos de proteção, tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, 

etc. 

Ficará sob responsabilidade do construtor, quaisquer demolição e reconstrução dos serviços que a 

fiscalização julgue como imperfeitos. 

A Empresa contratada é obrigada a manter no escritório ou almoxarifado da obra um armário com estoque 

essencial de medicamentos de urgência (algodão, gaze esterilizada, esparadrapo, tintura de iodo, pomada para 

queimaduras, analgésicos e colírio comum). 

 

8. MATERIAIS: 

Todos os materiais a empregar nas obras e serviços deverão ser comprovadamente de primeira qualidade 

e satisfazer rigorosamente às especificações. O construtor só poderá usar qualquer material, depois de submetê-

lo ao exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego quando em desacordo com o 

especificado. 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns dos 

materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta substituição só poderá se efetuar mediante 

expressa autorização, por escrito, da Fiscalização, para cada caso em particular, considerados na oportunidade os 

valores de custo para o acerto que couber. 
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9.  MÃO-DE-OBRA: 

Caberá à Empresa contratada a responsabilidade de contratar mão-de-obra de boa qualidade e manter 

permanentemente em serviço, uma equipe capaz e suficiente de operários, mestre e encarregados, de modo a 

assegurar o bom andamento da obra e também obter materiais necessários em quantidades suficientes para a 

conclusão das obras e serviços no prazo previsto. 

 
10. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  

A Empresa Contratada deverá organizar e manter no cotidiano, equipamentos de proteção individual para 

seus funcionários, fiscais e visitantes, bem como estabelecer normas e hábitos voltados para a higiene e segurança 

como um todo. 

Deverá dispor no local de cavaletes que o orientem o trânsito durante o percurso dos serviços. A empresa 

deverá efetuar esforços redobrados na segurança dos serviços prestados, por se tratar de melhorias na área 

central da cidade. 

10.2. INSTALAÇÃO DA OBRA 

Ficará sob a responsabilidade da Empresa contratada o fornecimento de todo o material, ferramental, 

maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços. 

A Empresa contratada deverá manter vigilância constante da obra até o recebimento da mesma pela 

Prefeitura de Major Sales. 

Será procedida periodicamente, no decorrer do prazo de execução da obra, a remoção de todo o entulho 

e detritos que se venham a  se acumular no terreno. 

10.3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os serviços preliminares consistirão na colocação de placa de identificação da obra e locação da obra. 

10.3.1. PLACA DA OBRA 

A Empresa Contratada deverá providenciar a confecção, instalação e conservação de placa de obra em local 

apropriado e bem visível. A placa de obra deverá seguir o modelo fornecido pela fiscalização, confeccionada em 

chapa galvanizada nº 18, de dimensões 3,00 x 2,00m com aplicação de adesivos ou mesmo lona. 

10.3.2. LOCAÇÃO 

Deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos de arquitetura e estrutura, sob a orientação da 

Fiscalização e Responsável Técnico da Obra. 

A execução do gabarito para locação da obra deve ser global situado a pelo menos 1 metro da face da 

edificação, bem nivelado, e fixado de tal forma que resista às tensões dos fios. O alinhamento das paredes, 
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representadas, nesta etapa, pelas linhas, devem ter suas medidas, alinhamentos e esquadros conferidos pelo 

engenheiro/arquiteto responsável. 

 

10.4. MOVIMENTO DE TERRA 

Serão feitas as escavações necessárias para execução da fundação da edificação, abrindo-se valas nas 

dimensões (largura e profundidade) previstas em memória de cálculo para as alvenarias, assim como às sapatas 

dos pilares.  

10.4.1. ESCAVAÇÕES: 

Os fundos das valas deverão estar isentos de pedras soltas e detritos orgânicos e apresentar-se 

perfeitamente planos e horizontais, podendo eventualmente formar degraus quando as condições do terreno 

assim exigirem. Serão abundantemente molhados com a finalidade de localizar possíveis elementos estranhos 

(raízes, formigueiros, etc) não aflorados, que serão acusados por percolação da água. Após isto o solo será 

fortemente apiloado, com uso de maço de 30kg. 

Verificar se a capacidade de suporte do solo de fundação é compatível com a apresentada no projeto 

estrutural, devendo apresentar, se solicitado pela fiscalização, documento atestando o valor desta taxa. 

Em caso de existência de água nas valas de fundação, deverá ser feito total esgotamento das mesmas antes 

da aplicação do material de fundação. 
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Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material escolhido, de preferência areia, em 

camadas sucessivas de altura máxima de 20 (vinte) cm, convenientemente molhadas e energicamente apiloadas 

de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque, nas camadas aterradas. 

Na execução dos referidos serviços de aterro e reaterro haverá precauções para evitar-se quaisquer danos 

nos trabalhos de impermeabilização, paredes ou outros elementos verticais que devam ficar em contato com o 

material de aterro. 

10.4.2. ATERRO E REATERRO COMPACTADO 

Antes de iniciar o trabalho, é preciso limpar toda a extensão da área a ser aterrada, removendo grama, 

raízes e qualquer vegetação existente. O reaterro de valas e demais escavações, principalmente quando para 

sustentação de cargas que possam ocasionar recalques indesejáveis, deverá ser feito em camadas de no máximo 

20 cm, sofrendo apiloamento forte até que não mais ocorra redução no volume de terra. Poderão ser utilizados 

“maços” ou adensadores mecânicos, de acordo com a disponibilidade. Solos arenosos poderão ser “encharcados”, 

para auxiliar o adensamento, conforme orientação específica do engenheiro/arquiteto responsável.  

Observação: A Empresa contratada será responsável pelo fornecimento de todo material de aterro 

necessário para que a edificação obedeça às cotas de piso estabelecidas em projeto arquitetônico e caberá a 

empresa contratante a correta compactação.  

 

10.5. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS: 

As fundações e superestrutura deverão ser executadas obedecendo-se ao projeto estrutural e detalhes 

específicos, além das recomendações destas especificações, o disposto na NBR 6122- 2010 e nas suas referências 

normativas da ABNT. 

Se comprovada impossibilidade executiva, poderá ser solicitada alteração ao autor do projeto de fundação, 

a quem caberá a aprovação prévia para possível modificação. Não serão toleradas alterações sem autorização 

prévia. A fiscalização poderá exigir provas de carga para verificar o perfeito comportamento das fundações. 

Serão constituídas por base de concreto armado de acordo com projeto estrutural, com Fck mínimo de 

25MPa.  

As sapatas foram dimensionadas de acordo com as cargas na fundação fornecidas pelo cálculo da estrutura 

e pela capacidade de suporte do terreno. 

Todas as vigas-baldrame serão devidamente impermeabilizadas. Tanto os produtos a utilizar quanto os 

procedimentos de execução deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização, antes de dar prosseguimento 

aos serviços subseqüentes. 
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10.5.1. LANÇAMENTO DO CONCRETO 

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas deverão estar 

limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, 

etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida 

sua concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de concreto 

magro de no mínimo 5cm de espessura. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo 

diretamente como fôrma lateral. 

10.5.2. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 

No fundo das valas escavadas nas dimensões previstas em memória de cálculo será aplicado um lastro de 

concreto magro com o objetivo de nivelar a superficie para só então excutar as sapatas. 

 

 

10.5.3. FORMAS DAS VIGAS DO NÍVEL 0 

Na execução das formas estas deverão estar limpas para a concretagem, e colocadas no local escavado de 

forma que haja facilidade na sua remoção. Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora 

da concretagem das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A 

concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertienente. A cura deverá ser executada para 

se evitar a fissuração da peça estrutural. 
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10.5.4. IMPERMEABILIZAÇÃO 

Os serviços de impermeabilização devem ser executados por pessoal treinado deve ser executado com rigor 

obedecendo as normas vigentes, no topo e lateral das vigas baldrames devem ser aplicado impermeabilizante de 

emulsão asfáltica na quantidade mínima de 3 demãos cruzadas. As fiadas que contemplem altura de até 1,10cm 

devem recebem aditivo de emulsão asfáltica. 

 

 

10.5.5. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM FCK de 25MPa 

O concreto utilizado será virado em obra, em betoneira, com traço em volume. 

As fundações serão do tipo sapata isolada e vigas de baldrame nas dimensões previstas no projeto 

estrutural.  

A execução de toda a estrutura terá como referência o projeto estrutural apresentado em conjunto com o 

orçamento da obra.    

10.5.5.1. CONCRETO 

O concreto a ser empregado na estrutura deverá ter uma resistência mínima de FCK=30MPa (300Kg/cm2) 

e obedecerá principalmente às normas: 

- NBR 6118/2007 – Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento. 
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10.5.5.2. MATERIAIS DO CONCRETO 

O cimento a ser empregado deverá ser normalizado, com selo de conformidade da ABNT. 

O aço a ser empregado será o CA-50 e CA-60, isento de ferrugem, graxa, óleos, atendendo as especificações da 

seguinte norma: 

- NBR 4780 - barras e fios de aço para concreto armado 

Quando for efetuado emendas nas barras de aço, deverá ser seguida o que especifica a NB1-78 em seu 

item 6.3.5 - Emendas das barras. 

Os agregados a serem utilizados na execução do concreto deverão ser inertes, de granulometria adequada, 

isentos de impurezas. Serão comumentemente empregados a areia de rio lavada, e a brita basáltica.  

A água de amassamento do concreto deverá ser limpa, isenta de matéria orgânica. Deverá atender as 

especificações, em especial o projeto de norma 18:06.04-001 - Análise Química de Águas para Amassamento. 

Os aditivos a ser empregados deverão ser de marca e qualidade comprovadas, com selo de conformidade 

da ABNT, e obedecerem às normas técnicas da ABNT. 

10.5.5.3. FORMAS E ESCORAMENTO 

As formas deverão adaptar-se às formas e dimensões das peças da estrutura projetada. As formas e 

escoramento deverão ser dimensionados e construídos de acordo com as normas NB11 e NB14. Nas peças de 

grande vão, dever-se-á dar às formas contra flecha necessária referente a deformação provocada pelo peso do 

concreto nela introduzida. 

O escoramento deverá ser projetado para suportar a ação do seu peso, da estrutura de concreto e das 

cargas que atuam durante a execução da obra. 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de 

qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos 

ou podridão. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. 
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10.5.6. CONCRETAGEM E DESFORMA 

Deverão ser tomados todos os cuidados necessários e exigidos quanto a concretagem (transporte, 

lançamento, adensamento, juntas de concretagem, programa de lançamento) e quanto a cura e retirada das formas 

e do escoramento (cura e proteção do concreto fresco, prazos de retirada das formas e do escoramento), 

observando-se no mínimo: 

 - faces laterais - 3 dias 

 - faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e espaçados - 14 dias 
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 - faces inferiores, sem pontaletes - 21 dias. 

10.5.7. PROTEÇÃO DO CONCRETO E DURABILIDADE 

- para concreto aparente: de interior - 2,5cm; ao ar livre - 2,5cm;  

- para elementos em contato com o solo, cobrimento mínimo de 5,0cm. 

Todos os materiais a serem empregados na execução do concreto deverão ser compatíveis para uma boa 

durabilidade deste, e, se o ambiente for fortemente agressivo, tomar cuidados especiais, tais como escolha do tipo 

de cimento, consumo mínimo de cimento, máximo valor da relação água-cimento, devendo para tanto, em caso de 

dúvida, ser consultado o calculista da estrutura para as medidas a serem tomadas quanto a durabilidade do 

concreto. 

10.5.8. RECUPERAÇÃO DO CONCRETO E INTERRUPÇÕES 

No caso de ser verificado falhas e ninhos na concretagem após a desforma, estes deverão ser preenchidos 

com argamassa de cimento e areia 1:3 em peso, com aditivo expansor. Em casos graves, deverá ser consultado o 

calculista para verificar como efetuar a reparação e se necessário reforço estrutural. Quando da interrupção da 

obra da estrutura de concreto armado por um período prolongado, deverá a estrutura ser protegida da intempérie, 

em especial as lajes.  

 

10.6. VEDAÇÃO (PAREDES) 

10.6.1. ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 

Serão executadas em tijolo furado, assentes ao chato ou a cutelo, conforme dimensões especificadas em 

planta e em memória de cálculo. 

Todas as alvenarias deverão obedecer às características geométricas e dimensões nominais do projeto 

arquitetônico (parede acabada). 

Os tijolos / blocos deverão atender às especificações da NBR 7170 e 7171. 

As juntas deverão ter a espessura média de 1,2 cm, sendo niveladas horizontalmente; os panos resultantes 

deverão ser perfeitamente prumados. A argamassa de assentamento será no traço 1:2:8, aceitando-se o uso de 

argamassa 1:8 com aditivos químicos, na proporção sugerida pelo fabricante. 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentado-se os blocos em amarração. Durante 

toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com 

argamassa de cimento, areia e vedalit e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. 

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos cerâmicos 

maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma semana após a execução da alvenaria. 
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10.6.2. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1.5M DE VÃO. 

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o vão - e contravergas - abaixo 

da abertura, que melhoram a distribuição de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforços sobre 

as esquadrias. 

São previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do vão. 

10.6.3. CONTRA VERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1.5M DE COMPRIMENTO 

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o vão - e contravergas - abaixo 

da abertura, que melhoram a distribuição de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforços sobre 

as esquadrias.  

São previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do vão. 
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10.6.4. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5M DE VÃO. 

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o vão - e contravergas - abaixo 

da abertura, que melhoram a distribuição de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforços sobre 

as esquadrias.  

São previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do vão. Vãos maiores 

que 2 m exigem elementos em concreto armado, com distribuição adequada de armaduras longitudinais e estribos. 

10.6.5. CONTRA VERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1.5M DE COMPRIMENTO 

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o vão - e contravergas - abaixo 

da abertura, que melhoram a distribuição de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforços sobre 

as esquadrias.  

São previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do vão. Vãos maiores 

que 2 m exigem elementos em concreto armado, com distribuição adequada de armaduras longitudinais e estribos. 

10.6.6. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ DE 1.5M DE VÃO.  

Portas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, vergas - sobre o vão, que melhoram a 

distribuição de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as esquadrias.  

São previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do vão. 

 

10.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, pontos de força, 

comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa 

tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 220V. Os alimentadores foram dimensionados 

com base o critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 30 metros do 

quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os alimentadores deverão ser 

redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e 

caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e 

durabilidade. 

As instalações elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco, permitindo flexibilidade 

na construção, operação e manutenção. Os alimentadores dos quadros de distribuição dos blocos têm origem 

no QGBT, localizado na sala dos professores, que seguem em eletrodutos sob o teto conforme especificado no 

projeto. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima admissível 

considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas pelo layout apresentado. Os 
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alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de iluminação e tomadas ficarão localizados dentro do 

volume do mesmo, em local apropriado para sua instalação. 

As luminárias especificadas no projeto são de led, de baixo consumo de energia.   

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido das janelas para o 

interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo 

acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

10.7.1. CAIXAS DE DERIVAÇÃO 

As caixas de derivação serão do tipo de PVC e deverão ser empregadas em todos os pontos de entrada e/ou 

saída dos condutores na tubulação, em todos os pontos de instalação de luminárias, interruptores, tomadas ou 

outros dispositivos. 

As caixas embutidas nas lajes serão firmemente fixadas nos moldes, às caixas embutidas nas paredes 

deverão facear o paramento de alvenaria – de modo a não resultar excessiva profundidade depois de concluído 

o revestimento – e serão niveladas e aprumadas. 

10.7.2. CAIXAS DE PASSAGEM 

As caixas de passagem, no que diz respeito à sua instalação, obedecerão às normas da ABNT atinentes ao 

assunto. O posicionamento das caixas deverá ser verificado no projeto de instalações elétricas. 

10.7.3. ELETRODUTOS 

Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e telhado e os de descida para interruptores ou tomadas 

serão de PVC rígido roscável nos demais locais serão de PVC flexível corrugado, os enterrados no solo serão 

também de PVC rígido roscável assim como os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentação geral 

deverão ser em PVC rígido roscável. Os diâmetros deverão seguir rigorosamente os fixados em projeto. 

Não poderão ser usadas curvas com deflexões menores que 90º. Antes da enfiação todos os eletrodutos e 

caixas deverão estar convenientemente limpos e secos. 

Nos eletrodutos sem fiação (secos) deverá ser deixado arame galvanizado n.º 18 AWG (Ø = 1,0 mm) como 

guia. 

Nas juntas de dilatação o eletroduto deverá ser embuchado por tubo de maior diâmetro, garantindo-se 

continuidade e estanqueidade. 

A cada duas curvas no eletroduto deverá ser utilizada uma caixa, sendo que todas devem possuir tampa. 

Entre as conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a isolação dos 

condutores. 

As instalações (eletrodutos, caixas metálicas de passagem, tomadas, interruptores, quadros e 

luminárias, estruturas metálicas, dutos de ar condicionado) deverão ser conectadas ao condutor de proteção 
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(TERRA). 

10.7.4. FIOS E CABOS 

Os condutores serão instalados de forma que não estejam submetidos a esforços mecânicos 

incompatíveis com sua resistência, o que prevalece, também, para o seu isolamento e/ou revestimento. 

As emendas e derivações serão executadas de modo a assegurarem resistência mecânica adequada e 

contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado ou de solda e deverão ser 

executadas sempre em caixas de passagem. 

Os fios ou cabos serão de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750 V, com isolação 

termoplástica, com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura protetora de cloreto de polivinila 

(PVC). 

A bitola mínima dos condutores a serem usadas serão de secção: # 2,5 mm² para as instalações elétricas 

em geral. 

Deverá ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Hellerman, o mesmo deverá ser 

executado junto a entrada do disjuntor de proteção e terminação do circuito (tomada, plug, interruptor, etc). 

As emendas dos condutores de secção até 4,00 mm² inclusive, poderá ser feita diretamente através de 

solda estanhada 50/50, com utilização de fita isolante de auto fusão para isolamento das conexões, e com 

cobertura final com fita isolante plástica. Acima dessa bitola deverão ser utilizados conectores apropriados. 

A identificação dos condutores deverá obedecer às seguintes convenções: 

ELETRICA COMUM 

✓ Fase - Preto 

✓ Neutro - Azul claro (Identificado) 

✓ Terra (PE Proteção) - Verde 

10.7.5. DISJUNTORES 

Todos os condutores deverão ser protegidos por disjuntores compatíveis com suas respectivas 

capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico. 

Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverão ser da marca Siemens ou MGE, modelo 5SX1 

série N, sem compensação térmica de carcaça, mecanismo de operação manual com abertura mecanicamente livre, 

para operações de abertura e fechamento, dispositivo de disparo, eletromecânico, de ação 

10.7.6. QUADROS ELÉTRICOS 

Para atendimento às diversas áreas da edificação existirá um quadro elétrico designado pelo sistema de 

nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da instalação. O local de instalação do quadro está indicado 

no projeto. O quadro abrigará os disjuntores de proteção dos diversos circuitos de iluminação e tomada, assim 
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como os equipamentos de comando e controle do sistema de supervisão predial. Os circuitos serão identificados 

por relação anexa à própria tampa do quadro. 

10.7.7. INTERRUPTORES E TOMADAS 

Os comandos da iluminação serão feitos por meio de interruptores situados nas próprias salas. O 

posicionamento das unidades seguirão o projeto elétrico e projeto arquitetônico de layout. 

Os interruptores serão da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso geral, salvo quando 

houver indicação contrária, serão do tipo Padrão Brasileiro, 2P+T, 10 A ou 20A, com identificador de tensão e 

pino terra, da mesma linha dos interruptores. As tomadas de informática serão do tipo dedicado à rede 

estabilizada, cor vermelha, padrão brasileiro 2P+T, 20А, Pial ou equivalente, com identificador de tensão. 
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10.8. CAPTAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

A rede de esgoto pluvial irá recolher as águas das chuvas da cobertura e encaminhar para as caixas de 

passagem pluviais, para o escoamento rumo à sarjeta da rede pública por gravidade, devido a não existência de 

rede de águas pluviais no município. Devem ser realizadas as instalações de esgoto conforme detalhamento 

específico de projeto. 

Esta edificação possuirá dois (02) tubos de quedas. Os tubos de quedas localizam-se na parte interna da 

edificação, com saída a 30cm do terreno natural, conforme detalhamento em projeto. 

10.8.1. TUBULAÇÃO EM PVC 

Destaca-se que o projeto considera a execução de tubulação colada, de acordo com as descrições e 

especificações que acompanham o presente documento e que nenhuma alteração neste sentido deve ser realizada 

sem a anuência do responsável técnico. 

As tubulações serão em PVC branco (tubulação vertical) e marrom (tubulação enterrada - horizontal), da 

marca Tigre ou equivalente técnico, e deverão ser protegidas contra movimentações mecânicas. A tubulação 

sempre que se apresentar pendurada deverá estar presa conforme norma a uma distância máxima de 10 vezes seu 

diâmetro por braçadeira ou por fita perfurada. Sempre que a altura da barra do tubo de queda for maior que uma 

unidade da barra instalada a curva ou joelho inferior deve estar lastrado. 

A saída junto às calhas deve ser fixada com fita perfurada e isolada por silicone específico para PVC e chapa 

galvanizada. A tubulação da rede pluvial no interior da edificação terá inclinação mínima de 1% até chegar às caixas 

de areia com grelha. No descarregamento devem ser evitadas quedas ao solo. Deve-se evitar instalar os tubos e 

conexões tensionados e uso excessivo de fita veda-rosca. Os tubos de PVC são afetados em sua cor pela ação 
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intensiva e permanente de radiações ultravioletas ao longo do tempo. 

A estocagem externa, não coberta, por período superior a seis meses, deve ser evitada. Os tubos devem 

ser estocados com pontas e bolsas alternadas, sem que as bolsas encostem umas nas outras. A primeira fileira 

devera estar apoiada sobre uma estrutura de madeira, sendo que a pilha total não deve exceder a 1,5 metros de 

altura. 

O local de armazenamento deve ser coberto, com espaço suficiente para que o empilhamento não 

danifique as embalagens. No descarregamento deve ser evitado o lançamento das conexões ao solo. No preparo 

do produto para a instalação deve se cortar o tubo no esquadro e chanfrar as pontas cortadas. Cortar o tubo no 

esquadro e chanfrar as pontas cortadas. Lixar a ponta do tubo e bolsa da conexão por meio de uma lixa d’água para 

aumentar a área de ataque do adesivo. Limpar as superfícies a serem soldadas com Solução Limpadora Tigre ou 

equivalente técnico, para preparar as superfícies que serão soldadas.   

Verificar sempre o prazo de validade do Adesivo Plástico. Distribuir uniformemente o Adesivo Plástico Tigre 

ou equivalente técnico, nas superfícies tratadas. Limpe com uma estopa a ponta e a bolsa a serem unidas, 

especialmente a virola de encaixe do Anel de Vedação. Marque na ponta do tubo a profundidade da bolsa. Em 

seguida, encaixe corretamente o Anel de Vedação na virola da bolsa do tubo. Aplique uma camada de Pasta 

Lubrificante Tigre ou equivalente técnico, na ponta do tubo e na parte visível do Anel de Vedação. Introduza a ponta 

do tubo, forçando o encaixe até o fundo da bolsa, depois recue o tubo aproximadamente 1 cm, para permitir 

eventuais dilatações. 

Deverão ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das tubulações, para evitar a penetração 

de corpos estranhos no interior dos mesmos, sendo vetado, porém, o uso de buchas de pano, papel ou estopa para 

tampar as extremidades dos tubos, devendo para isto, serem usado tampões especiais ou caps. 
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10.9. REVESTIMENTO 

Todas as paredes em alvenaria que tiverem o reboco retirado, serão chapiscadas e levarão revestimento ou 

em revestimento cerâmico paredes dos banheiros e cozinha ou em massa única (reboco liso) nas demais paredes. 

10.9.1. CHAPISCO 

Todas as paredes de alvenaria a cutelo, e superfícies de concreto armado, serão chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com areia grossa de 3 mm até 5 mm de diâmetro, com predominância 

de grãos de diâmetro de 5 mm. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar 

diariamente, de maneira a ser evitado o início do endurecimento da argamassa antes do seu emprego. Será 

rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento. 

As superfícies a serem chapiscadas deverão ser limpas e molhadas antes da chapiscagem. Eliminar 

gorduras, vestígios orgânicos (limo, funilagem) e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 

A execução terá como diretriz, o lançamento violento da argamassa contra a superfície e a preocupação de 

não haver uniformidade na chapiscagem. 

 
 

10.9.2. REBOCO COM ARGAMASSA 

As paredes que não forem revestidas com lajota cerâmica, levarão reboco de argamassa de cimento, areia 

fina no traço 1:3 

As paredes antes do início do reboco devem estar concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão ser 
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convenientemente molhadas. A espessura do reboco deverá ter o máximo de 20 mm. 

Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à desempenadeira de aço e 

esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme. 

 
 
 

10.9.3. REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10CM 

Em todo o perímetro interno da edificação serão assentados revestimento cerâmico nas dimensões 

10x10cm na cor branca com altura de 1,05m  e na cor vermelha a última fileira. O material será assentado com 

argamassa colante, sendo utilizado cruzetas espaçadoras para uniformidade das juntas de dilatação. As peças 

cortadas para passagem de ferragens hidro-sanitárias e pontos elétricos, tão como os arremates, deverão ser 

regulares e sem emendas. 

  Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com 

o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a 

colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições 

atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

  Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos;  Assentar 

cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A 

espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-

se espaçadores previamente gabaritados. 

  Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de 

uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 
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10.9.4. FORRO EM RÉGUAS DE PVC  

Após concluída toda a revisão da cobertura e instalação elétrica, deverá ser inserido o forro em todas as 

áreas determinadas em memória de cálculo. 

O forro será executado em PVC com réguas de 100mm, onde este deverá ser fixo em sua totalidade, livre 

de imperfeições e desníveis ao longo de sua execução. A instalação deverá obedecer às informações do 

fabricante. 

O forro deverá ser não propagante a chamas, devendo ser apresentado o laudo do fabricante.  A estrutura 

para fixação do forro de PVC será metálica com tratamento de zincagem, com cantoneiras metálicas, fixadas na 

estrutura do telhado, essas, serão espaçados de forma a suportar o forro sem mesmo que desalinhe ou saia do 

nível fixado a cada 1 m de distância. O forro será fixado com rebites ou parafusos em estrutura composta por 

perfis metálicos, devendo receber arremates de perfis tipo cantoneira, apropriados para acabamentos de forro 

junto às paredes. 
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10.9.5. RODAFORRO DE PVC (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 

Será executado em todo o perímetro do forro de PVC novo. D everá ser  devidamente fixado nos 

respectivos forros de maneira que se evite frestas. Deverá ter  perf eito alinhamento e acabamento. O 

rodaforro e o próprio forro deverão possuir a mesma tonalidade. 
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10.10. PAVIMENTAÇÃO 

10.10.1. LASTRO DE CONCRETO, E= 6CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 

Nas áreas indicada na memória de cálculo será executado um contrapiso com 6 cm de espessura em 

concreto magro com cimento , areia e seixo no traço 1:4,5:4,5. 

O lastro será lançado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a base e depois de 

colocadas as canalizações que passam sob o piso, quando aplicável. Na execução do lastro, o concreto poderá 

ser executado com betoneira convencional. 

O lançamento de concreto será feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela 

passagem de réguas de madeira ou metálicas deslizando sobre “mestras” niveladoras, previamente executadas 

em concreto com traço semelhante àquele a ser utilizado no lastro. A superfície do lastro terá o acabamento 

obtido pela passagem das réguas. 

 

10.10.2. PISO GRANILITE 

Será aplicado piso granilite em todos os ambientes previstos na memória de cálculo. 

Piso conforme pede as normas regentes, seguindo as especificações de projeto.  

Argamassa à base de cimento Portland comum cinza (CP- 32), preferencialmente não sendo de escória de 

alto-forno ou pozolânico; com granilhas de mármore, de granulometria apropriada; com espessura mínima de 

8mm. - Junta plástica, perfil I com dimensões de 9 x 4mm, de coloração natural.  

A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às 
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recomendações da NBR- 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, 

mobiliário e equipamento urbanos.  

O preparo da argamassa e a execução do piso de granilite deve ser realizada através de mão-de-obra 

especializada. - O granilite é aplicado sobre uma base de argamassa de regularização (traço 1:3, cimento e areia), 

cuja espessura mínima deve ter 2cm.  

Considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção a ralos, buzinotes ou saídas. 

Fixar a junta plástica sobre a argamassa de regularização, coincidindo com as juntas da base de concreto, 

buscando formar painéis quadrados de 1,00 x 1,00m. Em pavimentos térreos, executar o lastro de concreto com 

junta seca coincidente. 

Para o preparo do granilite, deve-se seguir rigorosamente a dosagem da granilha com o cimento, de acordo 

com a especificação do fabricante. 

Sobre a camada de regularização ainda fresca, antes que se tenha dado o início da pega, aplicar o granilite 

na espessura mínima de 8mm. 

O granilite deve ser nivelado e compactado com roletes (tubos de ferro de 7” a 9”, preenchidos com 

concreto), e alisado com desempenadeira de aço. - Logo que o granilite tenha resistência para que sua textura 

superficial não seja prejudicada, deve-se lançar uma camada de areia molhada de 3 a 4 cm de espessura, mantida 

permanentemente umedecida durante o mínimo de 7 dias. Este procedimento é importante para a resistência 

final do piso. 

O polimento é dado com passagens sucessivas de politriz dotadas de pedras de esmeril nas granas 36 e 60, 

estucamento e uma passagem final de esmeril de grana 120. 
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10.10.3. PISO CIMENTADO 

  Serão executados pisos cimentados com 2cm de espessura de cimento e areia, traço 1:3, acabamento 

camurçado, sobre toda a parede que delimita o campo de futebol. Deve ser previsto um traço ou a adição de 

aditivos ao cimentado que resultem em um acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade 

mínima de 0,5% em direção ao campo de futebol. A superfície final deve ser desempenada. 

  A base deverá estar nivelada, desempenada, curada e endurecida. O traço deve ser ajustado 

experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto à trabalhabilidade. Deve-se cuidar para 

que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura da argamassa. Não deve ser executado em dias 

chuvosos e devem ser protegidos da ação direta do sol logo após a aplicação. Uso de mão-de-obra especializada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 



 

 

 
Página 29 de 41  

10.11. IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 

  A superfície e paredes da calha de águas pluviais que será impermeabilizada deverá estar limpa, 

perfeitamente regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3), dando caimento mínimo de 2% para os 

ralos. Aplique a 1ª demão do impermeabilizante diluído de 30% a 40% de água, com trincha, rolo de pintura ou 

vassoura de pelo; Aplique as outras 5 demãos subsequentes sem diluição. O tempo de secagem entre demãos pode 

variar de 6 a 12 horas dependendo da temperatura, da ventilação do local, umidade relativa e espessura da demão 

aplicada. Intercale uma tela de poliéster de malha de 2x2 mm, entre a 2ª e a 3ª demão, quando as condições da 

obra e/ou projeto exigirem. Aplique quantas demãos forem necessárias até atingir o consumo especificado. 

 
 

10.12. COBERTURA 

10.12.1. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO 

Madeira: Maçaranduba, Angelim ou Equivalente da região.  

Características: Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x 12,0 cm;  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos 

diretamente com o serviço;  

A composição é válida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos das estruturas de apoio 

entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das terças de 1,6 m.  

A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes.  

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; 

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou 
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outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as 

terças;  

Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à 

face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;  

Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou 

em futuras operações de manutenção.  

Informações Complementares: Os dados apresentados não abrangem todas as especificidades 

relacionadas a cada projeto, portanto somente o projetista será capaz de dimensionar as peças conforme cada 

caso. 
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10.12.2. TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS 

Características: Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m. Esse insumo pode ser substituído 

por telhas de fibrocimento onduladas com comprimentos diferentes (1,22m; 1,53m; 1,83m; 2,13m), desde que 

o insumo esteja em m². 

Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para fixação em madeira. Esse insumo pode ser 

substituído por gancho chato em ferro galvanizado, comprimento 110mm, seção 1/8” x 1/2” (3mm x 12mm). No 

caso das telhas serem fixadas em perfis metálicos, deverá ser utilizado o gancho com rosca Ø 8mm. 

Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC cônica. 

Considerou-se inclinação do telhado de 10%. 

Considerou-se recobrimento lateral de ¼ de onda para cálculo de consumo de materiais. 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os 

cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à 

estrutura. 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de 

dispositivos que impeçam seu escorregamento. 

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, 

meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento 

entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento 

mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas. 

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical 

(faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas 

simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento). 

Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro 

espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o recobrimento 

lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc). 

Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da extremidade livre da telha. 

Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos, ganchos ou 

parafusos galvanizados 8mm) nas posições previstas no projeto e/ou de acordo com prescrição do fabricante das 

telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar 

a peça em fibrocimento. 

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela 
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respectiva normalização não devem ser utilizadas. 
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10.12.3. RUFOS E CALHAS  

Os rufos e calhas serão em chapas galvanizadas USG #26, natural sem pintura, com dimensões de 25cm 

(rufo) e 70cm (calha) de largura e 5,00cm (rufo) e 30cm (calha) de altura, por facilidade de manutenção.  

 

 

10.13. ESQUADRIAS 

10.13.1. PORTAS DE MADEIRA 

As portas internas e externas de madeira deverão ser executadas em madeira maciça de lei de primeira 

qualidade, e=3,50cm, de acordo com o projeto. 

Os caixilhos das esquadrias de madeira serão do tipo simples com rebaixo e alizar com dimensões mínimas 
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de 7,50 x 1,00cm. As folhas terão couçoeiras com 10 cm de largura e pinázios com 8 cm de largura, sendo que o 

último pinázio terá 15cm de largura. 

A madeira maciça a ser utilizada em sua confecção será seca, isentam de brocas, fendas ou outros defeitos 

que comprometam a sua resistência, não sendo aceitas, também, todas as peças que apresentarem sinais de 

empenamento. 

   

10.13.2. FECHADURAS 

Todas as ferragens para as esquadrias, serão obrigatoriamente de latão cromado, acabamento polido, de 

primeira qualidade, inteiramente nova e em perfeitas condições de funcionamento. 

As fechaduras das portas de madeira, deverão ser sempre de cilindro e maçaneta tipo taco de golf, de 

trinco reversível acionado pela maçaneta e  pela chave com 02 (duas) voltas. As chaves deverão ser fornecidas em 

duplicata. 
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As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado, de 3 ½” x 3” e serão no mínimo de 03  

10.13.3. GRADIS METÁLICOS 

Os gradis das janelas será em metalon 

 

 

10.14. PINTURA 

A pintura das paredes externas será em tinta acrílica em duas demãos após prévia aplicação de selador, 

as paredes internas serão em tinta PVA com uma barra de tinta esmalte de 1,20m, as portas terão acabamento 

em pintura esmalte sintético e as grades e portões terão acabamento em pintura esmalte sintérico com 

tratamento em zarcão.  
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10.14.1. NORMAS GERAIS 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas. 

Serão cuidadosamente limpas, e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Cada demão de 

tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. 

Deverão ser evitadas escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura os 

salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se 

removedor adequado. 

Serão dadas quantas demãos forem necessárias para que toda a superfície pintada apresente, depois de 

pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fôsco, semi-fôsco e brilhante). 

10.14.2. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO 

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 

acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e 

gesso. 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação;  Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; Aplicar uma demão de fundo selador 

com rolo. 

10.14.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. 

Tinta acrílica Premium, cor a definir fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 

acrílico, fosca, linha Premium. 

Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos. 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação 

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante 

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e 

necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo 

assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard. 

10.14.4. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO 

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 

acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e 

gesso. 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 
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aplicação;  Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; Aplicar uma demão de fundo selador com rolo. 

 

10.14.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS 

Tinta acrílica Premium, cor a definir fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 

acrílico, fosca, linha Premium. 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação. 

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante. 

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido 

ao seu poder de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de 

pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard. 

10.14.6. PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA 

As portas serão lixadas em pintadas em tinta esmalte, duas demãos. 

Para início da pintura com esmalte acetinado em madeira é necessário garantir uma superfície lisa com 

aplicação do fundo nivelador, sem resíduos, pó, ou impregnação de qualquer material que possa prejudicar o 

aspecto final e aderência do produto. Observar as instruções do fabricante quanto à diluição e intervalo entre 

demãos. O material para pintura deve ser de boa qualidade, garantindo superfície homogênea e de fabricante 

idôneo. 

10.14.7. PINTURA ESMALTE BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA 

Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo 

anticorrosivo. Utilização de revolver (ar-comprimido). 

Tinta esmalte sintético Premium fosco;  

Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão);  

Lixa em folha para ferro, numero 150;  

Removedor de tinta óleo/ esmalte verniz. 

A pintura de superfícies metálicas será executada com tinta esmalte fosca em duas demãos, mediante 

preparo prévio: limpeza com solventes ou desengordurantes, lixamento, aplicação de 01 demão de fundo 

anticorrosivo. Garantir que não tenha nenhum ponto de corrosão na superfície para inicio do serviço. O material 

para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo superfície homogênea e de fabricante idôneo. Ver 

tabela de esquadrias. 
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10.15. ACESSIBILIDADE 

A NBR 9050:2015 estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, 

construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de edificações às condições de acessibilidade.  

No estabelecimento desses critérios e parâmetros técnicos foram consideradas diversas condições de 

mobilidade e de percepção do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos específicos, como próteses, aparelhos 

de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas assistivos de audição ou qualquer outro que 

venha a complementar necessidades individuais.  

Esta Norma visa proporcionar a utilização de maneira autônoma, independente e segura do ambiente, 

edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos à maior quantidade possível de pessoas, 

independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção. 

10.15.1. BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – LARGURA 80CM 

As barras de apoio são necessárias para garantir o uso com segurança e autonomia das pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida.  

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem resistir a um esforço mínimo de 150 

kg no sentido de utilização da barra, sem apresentar deformações permanentes  ou Fissuras, ter empunhadura 

conforme Seção 4 e estar firmemente fixadas a uma distância mínima de 40 mm entre sua base de suporte 

(parede, painel, entre outros), até a face interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou 

ter desenvolvimento contínuo até o ponto de fixação com formato recurvado. Quando necessários, os suportes 

intermediários de fixação devem estar sob a área de empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento 

das mãos. O comprimento e a altura de fixação são determinados em função de sua utilização, conforme exemplos 

apresentados.  

Quando executadas em material metálico, as barras de apoio e seus elementos de fixação e instalação 

devem ser confeccionadas em material resistente à corrosão, conforme ABNT BR 10283, e determinação da 

aderência do acabamento conforme ABNT NBR 11003. 

As dimensões mínimas das barras devem respeitar as aplicações definidas nesta Norma com seção 

transversal entre 30 mm e 45 mm, conforme Figura. O comprimento e o modelo variam de acordo com as peças 

sanitárias às quais estão associados. 
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10.16. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

10.16.1. EXTINTORES 

Para a proteção contra incêndio por extintores, utiliza-se como referência a NPT-021 – Sistemas de proteção 

por extintores de incêndio. Os extintores serão fixados nas paredes da edificação com boas condições de 

visibilidade, os suportes para fixação ficarão a uma altura de 1,6 metros do chão, garantindo que a parte inferior 

do extintor permaneça a uma altura superior a 0,2 metros do piso acabado. 



 

 

 
Página 40 de 41  

A localização dos extintores é demonstrada na planta-baixa do projeto de Prevenção contra incêndio e 

pânico. Conforme determinado pela NPT - 021, um extintor deve ser localizado a uma distância inferior a 5 metros 

da porta principal. 

De acordo com a Tabela 01 – Distância máxima de caminhamento presente na NPT-021, a distância máxima 

de caminhamento para se alcançar um extintor deve ser de no máximo 20 metros para edificações com risco leve. 

Dessa forma, considerando as exigências, considerou-se a utilização de dois extintores, um do tipo AP com 

capacidade de 10 Kg capaz de apagar incêndios da classe A e outro do tipo PQS com capacidade de 8,0 kg capaz de 

apagar incêndios da classe BC. A posição dos extintores está determinada no projeto em anexo. Abaixo tem-se a 

imagem meramente ilustrativa dos extintores a serem utilizados. 

   

 

 
10.17. LIMPEZA FINAL DA OBRA  

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de trabalho.  

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados SEMANALMENTE com todo cuidado a fim de não se 

danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um compartimento só será executada após a conclusão de 

todos os serviços a serem efetuados neste, sendo que após o término da limpeza, o ambiente será trancado com 

chave, sendo impedido o acesso ao local.  

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento e condições dos 

diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.  
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A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita com o uso de ácido muriático diluído em água na 

proporção necessária. As ferragens deverão ser limpas com palha de aço e algum polidor para cromados.  

Os vidros deverão ser limpos mediante o uso de álcool e pano seco. Os granilites serão limpos mediante o 

uso de sabão neutro. As louças e metais serão limpos com o uso de detergente apropriado em solução com água. 

 

10.18. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as instalações, 

equipamentos e aparelhos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados. Além disso, todas 

as instalações deverão estar definitivamente ligadas às respectivas redes de serviços públicos (água e energia 

elétrica). 
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